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1. AGENTS 
 

Promotor 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Carrer Soldevila, 18. Tremp (CP 25620) 

CIF: P‐7500014‐A 

Telèfon: 973650187 

Correu electrònic: consell@pallarsjussa.cat 

Redactor del projecte i l’estudi bàsic de seguretat i salut 

Jordi Castilló Carretero 

DNI 78087740A 

Enginyer de Forests. Col∙legiat 3.051 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

 

2. INFORMACIÓ PRÈVIA 

2.1. Antecedents 

El  Pallars  Jussà  és  una  comarca  de  muntanya  situada  al  Pirineu  de  Lleida.  Limita  amb  les 

comarques  del  Pallars  Sobirà,  Alta  Ribagorça  i  Alt  Urgell  al  nord  i  est;  amb  la  comaca  de  la 

Noguera al Sud  i amb  l’Aragó a  l’oest.  La comarca  té 14 municipis  (Fig. 1), dels quals Tremp 

n’és la capital, i 142 nuclis de població i moltes masies aïllades dispersos per 1.343,1 km2 , un 

extens territori agrari i forestal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de situació dels 

municipis de la comarca del 

Pallars Jussà 

Font: Elaboració pròpia a partir de 

bases cartogràfiques de la 

Generalitat de Catalunya. 
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El  Pallars  Jussà  presenta  dues  zones  ben  diferenciades.  Al  nord  les  valls  dels  rius  Flamisell  i 

Bosia, una zona d’alta muntanya on hi ha els cims més alts de la comarca, per sobre dels 2.500 

metres  d’alçada.  A  la  resta  de  comarca  hi  predomina  un  relleu  de mitja  muntanya,  amb 

depressions  a  les  zones  centrals  (Conca  de  Tremp,  Conca  de  Dalt,  Conca  Dellà  i  Terreta) 

envoltades per serres que arriben a unes alçades de 1100 a 2077 m.  

El  Pallars  Jussà,  juntament  amb  el  Pallars  Sobirà  (5,0  habitants/km2)  i  l’Alta  Ribagorça  (8’8 

habitants/km2)  són  les  comarques de Catalunya amb una menor densitat de població. Estan 

molt  per  sota  de  la  mitjana  catalana  (236’7  habitants/km2),  de  la  província  de  Lleida  (35’6 

habitants/km2) i fins i tot estan per sota de la mitjana de les comarques de la futura vegueria 

de l’Alt Pirineu i Aran (12’5 habitants/km2).  

L’any  2001  el  Consell  Comarcal  va  elaborar  l’inventari  comarcal  de  camins  rurals  i  camins  i 

pistes  forestals,  en  compliment  de  la  Llei  9/1995,  de  27  de  juliol,  de  regulació  de  l’accés 

motoritzat al medi natural. Segons  les dades d’aquest  inventari,  la xarxa viària de  titularitat 

municipal del Pallars Jussà compta amb una longitud total de 2.015 km: 

 475 km de camins d’accés a nuclis habitats 

 1.200 km de camins rurals 

 340 km de camins forestals 

 

Al Pallars Jussà hi ha una xarxa viària  rural  i  forestal molt extensa però alhora en molt mal 

estat  de  conservació,  fruit  dels  rigors  de  la  climatologia,  una  geologia  i  geomorfologia  que 

faciliten  els  moviments  de  terra  i  les  esllavissades  sobre  els  vials,  i  la  manca  de  suficients 

recursos econòmics per part dels ajuntaments per mantenir‐la. 

El present projecte es planteja en aquest context de precarietat de la xarxa viària de titularitat 

municipal,  i  es  centra  en  els  camins  d’accés  a  nuclis  habitats  i  masies  aïllades,  per  tal  de 

millorar el seu estat de conservació als trams més deteriorats. 

 

2.2. Condicionants 
 

El present projecte es presentarà a la convocatòria d’ajuts regulada per l’Ordre TES/144/2020, 

de 8 d’agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions 

de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a 

l'Aran.  El  punt  2.1  de  les  bases  reguladores  estableix  la  tipologia  de  camins  on  poden 

subvencionar‐se actuacions de manteniment: 
 

a) Actuacions en camins d'accés a nuclis, habitatges disseminats i serveis bàsics. 

b) Actuacions en camins d'accés a punts d'interès econòmic (espais agroforestals, àrees 

turístiques o paisatgístiques). 

c) Actuacions d'emergència necessàries per a l'adequada circulació dels camins. 
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En  general,  les  actuacions  projectades  són  en  camis  d’accés  a  nuclis  habitats,  habitatges 

disseminats i serveis bàsics. 

 

2.3. Normartiva urbanística i altra normativa que l’afecti 
 

El punt 2.2 de les bases reguladores dels ajuts de l’Ordre TES/144/2020, de 8 d’agost, estableix 

que  NO  seran  subvencionables  les  actuacions  en  els  carrers  de  trama  urbana.  Això  s’ha 

establert  com  a  condicionant  a  l’hora  de  planificar  les  actuacions,  i  en  tots  els  camins 

proposats pels ajuntaments s’ha comprovat al registre de planejament urbanístic de Catalunya 

(http://ptop.gencat.cat/rpucportal/inici/ca/index.html)  que  els  vials  NO  estessin  classificats 

com a sòl urbà ni urbanitzable. 

 

Només s’han planificat actuacions en camins situats en terrenys rústics, complint així en tots 

els casos la base 2.2 de l’Ordre TES/144/2020. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

En  aquest  apartat  es  descriu  la  situació  i  l’estat  actual  dels  camins  on  proposa  actuar  en  el 

present projecte. Els camins s’han organitzat per municipis, ordenats alfabèticament: 

 

3.1 Municipi d’Abella de la Conca 

Camí d’accés a diferents masies habitades d’Abella de la Conca 

Estat  de  conservació:  Camins  de  terra  amb  trams  deteriorats  per  l’aigua  de  pluja,  amb 

presència de xaragalls o sots que  dificulten la circulació de vehicles. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Camí de cal Cerdà (tram 764 m): 

Inici tram: 348.196/4.671.009 

Final tram (font Nil): 348.627/4.671.338 

Camí de can Miquel de la Borda (2,2 km): 

Inici tram: 346.716/4.668.226 

Final tram: 347.917/4.668.595 

 

3.2 Municipi de Castell de Mur 

Camí del Meüll 

Estat de conservació: Ferm de material seleccionat del terreny, amb trams amb aportacions 

de  materials  granulars  per  regularitzar‐lo.  Presència  de  cunetes  tapades  que  puntualment 
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envien l’aigua de pluja a l’interior de la plataforma del camí, erosionant‐lo i deteriorant‐ne el 

seu estat de conservació. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (cruïlla C‐1412b): 318.913/4.668.470 

Final tram (el Meüll): 319.168/4.665.560 

 

3.3. Municipi de Conca de Dalt 

Camí de Sant Martí de Canals i Pessonada 

Estat de conservació: Paviment molt envellit d’aglomerat en calent amb nombrosos sots, que 

compliquen molt la circulació de vehicles cap als nuclis de Sant Martí de Canals i Pesonada, i 

cap a la Reserva de Boumort, un destí turístic important a la comarca. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (Sant Martí de Canals): 333.300/4.676.546  

Final tram: 334.184/4.676.881 

 

3.4 Municipi de Gavet de la Conca 

Camí de la vall de Barcedana 

Estat de  conservació: Ferm pavimentat generalment amb  regs asfàltics,  amb molts  flonjalls 

degut a la tipologia de terreny sobre el que s’assenta el vial: argiles expansives en un terreny 

amb moltes fonts. Això genera problemes de desplaçament del vessant, que afecten el camí i 

en provoquen contínues deformacions, que cal reparar per evitar accidents de trànsit. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram: 328.135/4.659.461 

Final tram (cruïlla granja Matasolana/camí del peu del Bosc): 334.256/4.656.990 
 

3.5 Municipi d’Isona i Conca Dellà 

Camí de Benavent 

Estat de conservació: Diferents tipus de ferm segons el tram: des de ferm amb tot‐ú artificial 

fins a reg asfàlic. Bon estat de conservació, però atès que és el camí que porta directament a 

un nucli habitat, es vol millirar el ferm pavimentant‐lo amb aglomerat. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (cruïlla carretera C‐1412b): 342.585/4.659.787 

Final tram (cementiri Benavent): 342.713/4.659.910 

Fi tram (accés a Benavent): 342.598 / 4.659.660 
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3.6 Municipi de Llimiana 

Camí a diferents masies habitades del municipi de Llimiana 

Estat de conservació: Camins de terra en molt mal estat de conservació per la manca d’una 

base de rodadura. La falta d’elements de drenatge de l’aigua de pluja (trencaaigües o cunetes) 

ha  erosionat  el  material  granular  del  paviment,  i  ha  deixat  la  pedra  en  superfície,  que 

complica molt la circulació de vehicles. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram: 328.624/4.661.831 

Final tram: 328.378/4.661.513 

 

3.7 Municipi de la Pobla de Segur 

Camí de Toralla 

Estat de conservació: Paviment d’aglomerat molt envellit i deteriorat pel pas del temps i les 

inclemències meteorològiques, especialment pel  fet de ser un  tram obac on durant  l’hivern 

s’hi  ha  de  estendre  potassa  per  evitar  la  formació  de  gel.  Nombrosos  forats  i  pelades  al 

paviment, que compliquen la circulació en vehicle. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (cruïlla N260): 330.926/4.680.553 

Final tram: 331.009/4.680.268 

 

3.8 Municipi de Salàs de Pallars 

Camí de Sensui i Rivert 

Estat  de  conservació: Camí  pavimentat  amb  regs  asfàltics  o  aglomerat  en  calent  segons  el 

tram, que es troba en un estat de conservació variable. Presenta trams amb pelades, altres en 

millor estat, en funció de la seva ubicació en solanes o obagues i els rigors de la meteorologia 

hivernal (gelades i nevades) 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram: 328.915/4.677.341 

Final tram: 329.796/4.676.832 

 

3.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga 

Camí de Sant Esteve de la Sarga a Castissent 

Estat de conservació: El camí dón accés als nuclis habitats de tot el fons de vall del municipi 

de Sant Esteve de la Sarga i al congost de Mont‐Rebei, l’àrea de major afluència turística de la 
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comarca. Actualment el camí presenta trams amb un paviment molt  deteriorat, arran de les 

seves  característiques  constructives,  el  trànsit  que  suporta  i  les  dures  condicions 

climatològiques hivernals d’aquesta zona de muntanya. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (Sant Esteve de la Sarga): 314.900 / 4.661.080 

Final tram (ca l’Agustina): 310.017 / 4.666.226 

 

3.10 Municipi de Sarroca de Bellera 

Camí  de Castellnou d’Avellanos 

Estat de conservació: Ferm amb material selecionat del  terreny, consolidat per ser un camí 

obert fa dècades per accedir a aquest nucli habitat. Ferm deteriorat pel trànsit de vehicles  i 

les inclemències meteorològiques, ja que es tracta d’una zona d’alta muntanya situada a 1300 

metres d’alçada, on la neu que cau habitualment genera un fort desgast del vial. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram: 328.168/4.696.471 

Final tram: 328.011/4.696.418 

 

3.11 Municipi de Senterada 

Camí de Reguard 

Estat  de  conservació:  Ferm  amb  regs  asfàltics  recents.  Es  vol  millorar  el  paviment  amb 

aglomerat en calent, per allargar la seva vida útil. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (Reguard): 330.325/7.685.548 

Final tram: 330.356/4.685.230 

 

3.12 Municipi de Talarn 

Camí de Talarn, l’AGBS i Gurp 

Estat de conservació: Ferm d’aglomerat en calent amb una senyalització vial molt deficient: 

senyalització horitzontal totalment desgastada pel pas del temps, i amb manca de senyals de 

trànsit. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (cruïlla amb carretera C13): 326.375/4.672.078 

Final tram (final municipi a l’AGBS): 324.340/4.674.262 
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3.13 Municipi de la Torre de Capdella 

Camí d’Obeix a Astell 

Estat de conservació: Ferm d’aglomerat en calent amb un paviment molt deteriorat arran de 

les dures condicions climatològiques d’aquesta zona d’alta muntanya. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (Obeix): 331.466/4.695.553 

Final tram: 331.836/4.695.784 

 

3.14 Municipi de Tremp 

Camí de Sapeira al Castellet 

Estat de conservació: El camí que dóna el tomb a la zona de la Terreta i connecta els nuclis 

habitats del Pont d’Orrit, Sapeira, el Castellet, Espluga de Serra i la Torre de Tamúrcia, a banda 

de donar accés a altres nuclis com Aulàs, torogó o els Masos de Tamúrcia.  

El tram comprès entre la cruïlla d’Aulàs i el Castellet s’ha millorat recentment, regularitzant‐

ne el ferm de material seleccionat del terreny. Es vol aprofitar això per continuar millorant‐lo 

tot  pavimentant‐lo  amb  regs  asfàltics,  per  garantir  un  accés  pavimentat  a  aquests  nuclis 

habitats. 

Coordenades UTM ETRS89‐31N del tram on es farà l’actuació: 

Inici tram (el Castellet): 320.886 / 4.682.431 

Final tram: 320.733/4.681.440 

 

4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

4.1 Objecte del projecte 

El present projecte pretèn millorar l’estat de conservació d’una sèrie de camins d’accés a nuclis 

habitats i masies aïllades de la comarca del Pallars Jussà, centrant l’actuació als trams que es 

troben  en  més  mal  estat:  ferms  deteriorats  i  erosionats,  abundància  de  sots,  etc  que 

compliquen  en  gran  mesura  la  circulació  dels  vehicles  i  són  un  factor  de  risc  de  cara 

l’accidentalitat. 

 

4.2 Anàlisi d’alternatives 

L’anàlisi d’alternatives del projecte es centra en el tipus d’actuacions de manteniment a aplicar 

a  cada  camí,  ja  que  en  cap  cas  es  modifica  el  traçat  dels  mateixos.  En  gerenal,  i  donat  el 

pressupost limitat de l’obra i l’important territori que es vol cobrir, s’ha optat per mantenir el 

tipus de paviment existent, fent‐hi actuacions de millora per garantir la circulació de vehicles 

en condicions de seguretat. Puntualment en algun camí s’ha millorat el  ferm pavimentant‐lo 
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amb aglomerat en calent o amb reg asfàltic, per allargar la seva vida útil. L’elecció dels camins 

on es projecten  les actuacions de manteniment  i millora  les ha  fet cada ajuntament, seguint 

criteris tècnics en funció de l’estat de conservació de cada vial. 

 

4.3 Descripció de la solució adoptada 

En aquest apartat es descriu la solució adoptada a cada camí per fer‐hi un manteniment que 

millori  el  seu  estat  de  conservació.  Els  camins  s’han  organitzat  per  municipis,  ordenats 

alfabèticament: 

4.3.1 Municipi d’Abella de la Conca 

Es projecta millorar l’estat dels camins de cal Cerdà i de can Miquel de la Borda. Es preveu la 

millora d’alguns punts en mal estat de conservació amb l’aport de 36 m3 de tot‐ú artificial, i la 

reparació de trencaaigües i la retirada de pedres del marge dels camins amb retroexcavadora 

mixta, amb un total de 94 hores de màquina. 

 

4.3.2 Municipi de Castell de Mur 

Es projecta millorar l’estat de conservació del camí del Meüll mitjançant la neteja de cunetes i 

passos d’aigua en el primer tram de camí, corresponent al municipi de Tremp, amb 52 hores 

de retroexcavadora mixta. Al tram de camí del municipi de Castell de Mur s’hi millorarà la base 

amb un aport de 268 m3 de tot‐ú artificial, estès i compactat. 

 

4.3.3 Municipi de Conca de Dalt 

Es projecta pavimentar amb una capa de 5 cm d’aglomerat en calent diferents trams del camí 

de Sant Martí de Canals  i Pessonada, amb una  longitud total d’actuació de 611 metres  i una 

superfície d’actuació de 2444 m2. 

 

4.3.4 Municipi de Gavet de la Conca 

Es projecta reparar els flonjalls i els trams de paviment foradat o erosionat del camí de la vall 

de Barcedana. A la cartografia s’indica un tram d’actuació que segueix tota la vall de Barcedana 

fins  a  Matasolana,  tot  i  que  els  1815  m2  de  triple  reg  asfàltic  projectats  es  repartiran 

preferiblement als punts indicats al mapa, així com en aquells altres punts que en el moment 

d’executar les obres estiguin més deteriorats. 
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4.3.5 Municipi d’Isona i Conca Dellà 

Es  projecta  pavimentar  el  camí  de  Benavent  amb  una  capa  de  5  cm  d’aglomerat  en  calent, 

afectant als tres trams de camí detallats a la cartografia amb una longitud total de 409 m i una 

amplada variable de 3,25‐3,5 m. 

 

4.3.6 Municipi de Llimiana 

Es projecta repassar el  ferm del camí a diferents masos habitats, aportant una base de tot‐ú 

artifical de 8 cm de gruix, estesa i compactada. La longitud total d’actuació serà de 974 metres, 

amb una amplada mitjana de 3,5 metres. 

 

4.3.7 Municipi de la Pobla de Segur 

Es  projecta  millorar  el  paviment  existent  a  l’entrada  del  camí  de  Toralla  mitjançant  la 

regularització dels sots existents amb 10 m3 de tot‐ú artifial, i l’aplicació d’un triple reg asfàltic. 

 

4.3.8 Municipi de Salàs de Pallars 

Es projecta la millora del paviment existent al camí de Sensui i Rivert amb un triple reg asfàltic, 

afectant a una longitud de 420 m i 4 m d’amplada, amb una superfície total de 1680 m2. 

 

4.3.9 Municipi de Sant Esteve de la Sarga 

Es projecta la millora del paviment del camí de Sant Esteve de la Sarga a Castissent (a l’alçada 

de ca l’Agustina) amb un triple reg asfàltic, afectant a una longitud de 886 m i 4 m d’amplada, 

amb una superfície total de 3544 m2. 

 

4.3.10 Municipi de Sarroca de Bellera 

Es projecta millorar el paviment de terra existent actualment al camí de Castellnou d’Avellanos 

mitjançant l’estesa i compactació d’una capa de 5 cm de tot‐ú artificial, i l’estesa d’una capa de 

5 cm d’aglomerat en calent. El tram d’actuació serà de 450 m de longitud i 4 m d’amplada. 

 

4.3.11 Municipi de Senterada 

Es  projecta millorar  el  ferm  d’un  tram  de  517 m  de  longitud  i  3 m  d’amplada  del  camí  de 

Reguard amb aglomerat en calent. 
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4.3.12 Municipi de Talarn 

Es projecta el pintat de la senyalitació horitzontal al llarg dels 3930 metres de la carretera de 

Talarn  al  límit  de  municipi.  Inclou  pintar  les  dues  ratlles  contínues  laterals  i  la  ratlla 

discontíniua  central, marcant  l’eix del  vial,  amb màquina autopropulsada de pintura plàstica 

per  a  exterior,  a  base  de  resines  acríliques,  color  blanc,  acabat  setinat,  textura  llisa,  per  a 

marca  vial  de  10  cm  d'amplada.  Inclús  microesferes  de  vidre,  per  aconseguir  efecte 

retroreflector en sec. 

També es projecta la instal∙lació d’onze senyals verticals de trànsit d'acer galvanitzat, de 60 cm 

de diàmetre/alçada, amb retroreflectància nivell 2 (H.I.), dels següents tipus: 

Senyal R‐301‐60  Senyal P‐24  R‐305  Senyal P‐1 

     

3 unitats  3 unitats  3 unitats  2 unitats 
 

 

 

 

4.3.13 Municipi de la Torre de Capdella 

Es projecta regularitzar el paviment existent actualment al camí d’Obeix i Astell mitjançant una 

capa  de  4  cm  d’aglomerat  en  calent,  afectant  una  longitud  de  517  m  de  longitud  i  4  m 

d’amplada. 

 

4.3.14 Municipi de Tremp 

L’actuació projectada es concentra en un tram de 1455 m de longitud i 4 m d’amplada des del 

Castellet cap a Sapeira. Es regularitzarà el ferm amb una capa de 5 cm de tut‐ú artificial, estesa 

i compactada, i posteriorment s’aplicarà un triple reg asfàltic. 

S’obrirà 100 m de cuneta des de l’inici del tram d’actuació al Castellet, per facilitar el drenatge 

de l’aigua de pluja en aquest tram pendent. I s’obriran 100 m més de cuneta a l’entorn de la 

font del Castellet, inclosa la construcció de dos elements de drenatge: 

- Un pas d’aigua de 6 m de longitud amb un tub de polietilè de 40 cm de diàmetre. 

- Un  pas  d’aigua  al  peu  de  la  font  del  Castellet  de  4  m  de  longitud,  amb  parets  de 

formigó i tapat amb una reixa, per recollir l’excedent d’aigua de la font i conduir‐la cap 

a la cuneta. 
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4.4 Procés constructiu 

A continuació es descriu el procés constructiu de les diferents tipologies d’obres projectades: 

 

4.4.1 Pavimentat amb aglomerat en calent 

Ordre  Actuació 

1 

Fresat  del  paviment  existent,  ja  sigui  als  trams  a  pavimentar  o  a  les  juntes  dels 

extrems.  

A part, a  l’obra del municipi de  la Torre de Capdella, es  fresarà una franja de 50 cm 

d’amplada al  costat de  la  cuneta de  formigó, perquè el nou paviment quedi enrasat 

amb el cantell de la cuneta i l’aigua de pluja circuli del ferm cap a la cuneta. 

2 
Recollida  del  material  extret  del  fresat  amb  escombradora.  Acopi  en  un  camió  i 

transport del mateix a un centre de tractament autoritzat. 

3  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐1 

4 
Estesa de paviment de mescla bituminosa en calent de composició densa D‐12 amb 

granulat granític i betum asfàltic de penetració. 

5 
Compactació del paviment al 98% de l’assaig Marshall, amb rodet compactador de 

llantes metàl∙liques primer i de goma després. 

 

        

 

 

4.4.2 Reparació de flonjalls amb regs asfàltics 

Ordre  Actuació 

1  Trencat del paviment existent a la zona del flonjall amb retroexcavadora mixta. 

2 

En  cas  que  sota  el  paviment  hi  hagi  molta  argila  que  hagi  contaminat  la  base  de 

saorres, retirada de la mateixa i substitució de una capa de tot‐ú artificial compactada 

per millorar la base del camí. En cas contrari, estesa i contaminació d’una capa de tot‐

ú artificial al  flonjall,  sobre mateix del paviment trencat, per tal de regularitzar‐ne  la 

superfície del ferm. 

Detall del fresat d’una franja de 50 cm al 

marge de la cuneta de formigó existent       

Detall de la trobada del nou paviment 

d’aglomerat en calent amb la cuneta de formigó 
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3 

Pavimentat del camí amb un triple tractament superficial amb regs asfàltics format 

per  les  següents  capes  (després  de  l’estesa  de  cada  capa de  graveta  es  compactarà 

amb un rodet de llantes metàl∙liques): 

3.1  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (1,5 kg/m2) 

3.2  Estesa de capa de graveta 12‐18 (18 l/m2) 

3.3  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (2 kg/m2) 

3.4  Estesa de capa de graveta 6‐12 (12 l/m2) 

3.5  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (1,5 kg/m2) 

3.6  Estesa de capa de graveta 3‐6 (10 l/m2) 

 

 

4.4.3 Pavimentat amb regs asfàltics 

Ordre  Actuació 

 

Pavimentat del camí amb un triple tractament superficial amb regs asfàltics format 

per  les  següents  capes  (després  de  l’estesa  de  cada  capa de  graveta  es  compactarà 

amb un rodet de llantes metàl∙liques): 

1  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (1,5 kg/m2) 

2  Estesa de capa de graveta 12‐18 (18 l/m2) 

3  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (2 kg/m2) 

4  Estesa de capa de graveta 6‐12 (12 l/m2) 

5  Reg d’adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR‐2 (1,5 kg/m2) 

6  Estesa de capa de graveta 3‐6 (10 l/m2) 

 

 

5 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Atès el nivell de detall necessari per la tipologia del present projecte, per planificar i generar la 

els plànols de les actuacions s’ha utilitzat la cartografia disponible a la pàgina web de l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (www.icc.cat/vissir3):  

‐ Mapa topogràfic a escales 1:50.000, 1:25.000 i 1:5.000 

‐ Ortofotomapa a escala 1:2.500 

No ha estat necessari realitzar cap aixecament topogràfic de detall. 
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6 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

Atesa la tipologia d’obres del present projecte (manteniment de camins existents consolidats 

des de fa dècades amb ferms completament assentats), per definir les solucions adoptades no 

ha estat necessai realitzar cap estudi geològic ni geotècnic. 

 

7 AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL I PAISATGÍSTIC 

En general les actuacions projectades estan ubicades fora d’espais naturals protegits, ja que es 

tracta de camins d’accés a nuclis habitats i masies aïllades. Dels 15 camins i 35 km de vials en 

els que es projecta actuar, només en dos camins i 8.877 m es travessen espais d’interès natural 

(PEIN) i de la xarxa Natura 2000, el que representa només el 25% del projecte: 

 8.200 m del camí de Sant Esteve de la Sarga a Castissent. EIN i xarxa Natura 2000 de la 

Serra del Montsec. 

 677 m del camí de la Terreta (Sapeira‐el  Castellet). EIN i xarxa Natura 2000 de la Vall 

Alta de Serradell – Terreta – Serra de Sant Gervàs. 

 

Atès que el projecte es centra millorar la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà, amb camins que 

donen accés  als  nuclis  habitats  i masies  aïllades,  consolidats  des de  fa dècades;  i  que no es 

plantegen canvis de traçat ni moviments de terres que alterin el paisatge i els valors ecològics 

dels  espais  que  es  travessa;  es  considera  que  cap  de  les  actuacions  projectades  afecta 

negativament  els  valors  que  han  motivat  la  declaració  d’aquests  espais  naturals  protegits. 

Tampoc s’afecta a elements inclosos als catàlegs públics de patrimoni arquitectònic, històric o 

cultural,  d'arbres  o  arbredes  d'interès  local  o  comarcal,  d'arbres  monumentals,  de  boscos 

singulars,  hàbitats  o  espècies  d'interès  comunitari,  fonts  ni  territoris  de  fauna  sensible  o 

amenaçada. 

Per  integrar  paisatgísticament  els  elements  projectats  s’utilitzarà  la  mateixa  tipologia  dels 

materials existents a la zona: tot‐ú artificial i paviments asfàltics. D’aquesta manera, es preveu 

que l’impacte paisatgístic sigui mínim, i totalment assumible ja que estaran en sintonia amb els 

colors i textures dels materials existents a la xarxa viària actual. 

Per  tant,  d’acord  amb  el  que  estableix  la  legislació  vigent  (Decret  114/88,  de  7  d'abril, 

d'avaluació d'impacte ambiental; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i Llei 

9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013) es considera que el present 

projecte  NO  s'ha  de  sotmetre  a  avaluació  d'impacte  ambiental  NI  avaluació  d'impacte 

ambiental simplificada, ja que no s’inclou en cap dels supòsits descrits per la legislació, ni pot 

afectar de forma apreciable, directa o indirectament, als valors que han motivat la declaració 

dels espais naturals per on es passa. 
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8 EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Per l’execució del projecte no caldrà expropiar cap finca, ja que no es farà cap canvi de traçat, i 

tots els camins on s’actuarà són de titularitat municipal. El Consell Comarcal té la disponibilitat 

dels terrenys per part de tots els ajuntaments per executar les actuacions previstes.  

En la fase d’execució de les obres NO s’afectarà cap servei bàsic.  

 

9 CONTROL DE QUALITAT 

El  tipus  i número d'assaigs a realitzar durant  l'execució de  les obres, tant en  la recepció dels 

materials  com en el  control de  fabricació  i  posada en obra,  serà el determinat per  la  vigent 

Reglamentació sobre la matèria, o en defecte d'això, les quals fixi la Direcció facultativa de les 

obres.  

 

El pressupost d’execució material associat al programa de control de qualitat és de mil nou‐

cents  vint‐i‐tres  euros  amb  vint‐i‐set  cèntims  d’euro  (1.923,27  €),  representant  un  1%  del 

pressupost  de  l’obra.  Donat  el  tipus  i  magnitud  de  l'obra  projectada,  les  despeses  que 

s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra i dels informes 

específics que s’emetin per ordre de la Direcció de l’obra, que resultin pertinents en cada cas, 

seran  a  càrrec  de  l’empresa  adjudicatària  i  estan  inclosos  en  el  pressupost  del  projecte 

proporcionalment als preus unitaris fins l’u per cent (1%) del pressupost d’execució material. 

 

Atès  que  el  pressupost  del  present  projecte  s’organitza  en  capítols  corresponents  a  les 

actuacions a dur a terme a cada municipi, s’ha destinat una part proporcional del pressupost 

de cada municipi en els que es pavimentarà amb aglomerat en calent al control de qualitat. 

 

 

10 SEGURETAT I SALUT 

En  compliment  amb  el  Reial  Decret  604/2006,  de  19  de maig,  pel  qual  es modifica  el  Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el 

Reial Decret  1627/1997, de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, i d’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, 

de  reforma  del  marc  normatiu  de  la  prevenció  de  riscos  laborals  i  a  les  recomanacions 

establertes  a  les  guies  tècniques  publicades  per  l’Institut  Nacional  de  Seguretat  i  Salut  al 

Treball  (INSST),  resulta  preceptiu  per  a  les  obres  del  present  projecte  un  estudi  bàsic  de 

seguretat i salut que s’adjunta a l’annex número 1. 
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En  aquest  estudi  s’especifiquen  i  descriuen  les  mesures  de  seguretat  i  salut  que  s’han  de 

prendre  en  la  realització  de  les  obres,  amb  caràcter  general  i  particular.  El  contractista 

adjudicatari de l’obra elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en l’Estudi bàsic 

de seguretat i salut del present projecte.  

 

Atès  que  el  pressupost  del  present  projecte  s’organitza  en  capítols  corresponents  a  les 

actuacions a dur a terme a cada municipi, s’ha destinat una part proporcional del pressupost 

de cada municipi a  la  implantació del Pla de seguretat  i  salut de  l’obra, amb un  total de mil 

cent vuitanta‐set euros amb seixanta‐quatre cèntims d’euro (1.187,64 €) d’execució material. 

 

11 GESTIÓ DE RESIDUS 

Es gestionaran els  residus generats a  l’obra d’acord amb el que estableix el Decret  legislatiu 

1/2009, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de residus, i el Reial 

Decret  105/2008,  d’1  de  febrer,  pel  que  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de 

construcció i demolició 

Segons el projecte, es preveu que en  les obres només es generin residus durant el  fresat de 

part del paviment d’aglomerat en calent al municipi de la Torre de Capdella. Aquests residus es 

dipositaran a l’obra en punts senyalitzats per a fer‐ne una recollida selectiva, i es transportaran 

fins  una  planta  de  gestió  de  residus  provinents  d’obres  per  rebre  un  tractament  adequat,  i 

contribuir a un desenvolupament sostenible de l'activitat de construcció. 

Altres  residus  generats  durant  l’obra  i  que no  siguin  residus de  construcció,  es  recolliran  en 

punts  habilitats  expressament  a  cada  camí  en  obres,  i  posteriorment  es  dipositaran  en 

contenidors per a cada fracció (paper, envasos, vidre i rebuig). 

 

12 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La Resolució TES/1583/2021, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a actuacions 

de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya i a 

l’Aran, per a l’any 2021, a la qual s’opta mitjançant el present projecte, preveu que les obres 

acabin com a màxim el dia 31 d’octubre de 2021. Per tant, aquesta data serà el termini màxim 

d’execució de les obres. 

 

13 PLA D’OBRES 

Atesa la dispersió d’obres per tota la comarca, el pla d’obres s’estableix per tipus d’actuacions, 

realitzant de forma consecutiva les actuacions en camins amb la mateixa tipologia d’obra: 
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‐ Moviment de terres 

‐ Regs asfàltics 

‐ Aglomerat en calent 

Després de la signatura de l’acta de replanteig de l’obra, l’empresa adjudicatària entregarà a la 

Direcció d’obra un pla d’obres amb el  calendari d’actuacions a cada vial, per complir amb el 

termini màxim d’execució del 31 d’octubre de 2021. 

 

14 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

Es defineix com a conservació de l'obra els treballs de neteja, acabats i reparació, i tots aquells 

treballs  que  siguin  necessaris  per  a mantenir  les  obres  en  perfecte  estat  de  funcionament  i 

policia. Atès que el present projecte consisteix en actuacions en  diferents camins repartits per 

tota la comarca del Pallars Jussà, l'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades 

sota el mateix contracte des de la data de signatura de l’acta de replanteig fins a l’acabament 

de les obres a cada vial.  

 

Totes  les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista:  reposició 

d'elements que s'hagin deteriorat mentre estigui  treballant en un camí o hagin estat objecte 

de robatori abans de finalitzar les obres en aquell vial. El contractista haurà de tenir en compte 

el càlcul de les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 

siguin convenients a l’hora de fer la seva proposició econòmica. 

 

15 DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment dels articles 13  i 233 de  la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic i de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de l’Administració 

Pública,  aprovat  pel  Reial  Decret  1098/2001  del  12  d’octubre  de  2001,  es manifesta  que  el 

projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que 

conté tots i cadascun dels elements que són precisos per valorar, executar i lliurar l’obra a l’ús 

general. 

 

16 REVISIÓ DE PREUS 

Atès que el termini màxim d’execució de les obres és el 31 d’octubre de 2021, no es preveu ni 

s’admet  la  revisió  de  preus.  En  tot  es  regirà  el  que  especifiqui  el  plec  de  condicions 

administratives que defineixi la contractació de les obres. 
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17 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En  compliment  dels  articles  25  i  26  del  Reial  Decret  1098/2001,  de  12  de  octubre,  pel  que 

s’aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  administracions  públiques,  a 

continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per presentar‐se a 

la licitació de d’aquestes obres: 
 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 6: Obres vials sense qualificació específica 

Categoria 2: valor del contracte superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros. 

 

18 TERMINI DE GARANTIA 

Rebudes les obres, començarà a córrer el termini de garantia que serà d’un (1) any. Les obres 

executades es  rebran mitjançant  la  signatura de  l’acta de  recepció de  les mateixes,  a  signar 

entre  el  Consell  Comarcal  (promotor),  el  contractista  adjudicatari  i  el  tècnic  director  de  les 

obres. Una vegada passat aquest termini  i comprovat  l’estat de  les obres pel  tècnic director, 

aquest elevarà un informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta 

pel contractista. 

 

19 PRESSUPOST 

Aplicant els  preus unitaris que  figuren en  l'annex 3 de  Justificació de preus,  als  amidaments 

detallats  al  pressupost  i  tenint  en  compte  les  partides  alçades  d’apli,  resulta  el  següent 

pressupost  d’execució  material  de  dos‐cents  set  mil  dos‐cents  tretze  euros  amb  setanta 

cèntims d’euro (207.213,70 €). 

 

El  pressupost d’execució material  s’incrementa amb el 13% de despeses generals  i  el  6% de 

benefici  industrial,  donant  un  pressupost  per  contracta  de  dos‐cents  quaranta‐sis  mil  cinc‐

cents vuitanta‐quatre euros amb trenta cèntims d’euro (246.584,30 €). 

 

El pressupost per contracta es veu  incrementada amb el 21% d’IVA,  resultant un pressupost 

d’execució material per contracte  (PEC) o pressupost per al coneixement de l’administració 

(PCA) de de dos‐cents noranta‐vuit mil tres‐cents seixanta‐set euros (298.367,00 euros). 

 

   



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

21 
 

Taula  resum  de  l’actuació  i  del  pressupost  d’execució  material  per  contracte  per  cada 

municipi: 

MUNICIPI  Camí a millorar 
Pressupost d’execució 

material per contracte (PEC) 

Abella de la Conca 
Camins a diferents masies de l’entorn de 
Bóixols 

10.275,70 € 

Castell de Mur  Camí del Meüll i Erbul  17.036,77 € 

Conca de Dalt  Camí de Sant Martí de Canals i Pessonada  34.770,75 € 

Gavet de la Conca  Camí de la vall de Barcedana  16.815,10 € 

Isona i Conca Dellà  Camí de Benavent  24.296,62 € 

Llimiana 
Camins a diferents masies de l’entorn de 
Llimiana 

13.046,63 € 

La Pobla de Segur  Camins de Torallola i Toralla  6.618,07 € 

Salàs de Pallars  Camí de Sensui i Rivert  11.882,84 € 

Sant Esteve de la Sarga 
Camí de Sant Esteve de la Sarga a 
Castissent 

24.573,71 € 

Sarroca de Bellera  Camí de Castellnou d’Avellanos  29.450,55 € 

Senterada  Camí de Cérvoles  17.258,45 € 

Talarn  Camí de Talarn, l’AGBS i Gurp  8.280,63 € 

La Torre de Capdella  Cami d’Obeix a Astell  25.183,32 € 

Tremp   Camí de Sapeira al Castellet  58.877,86 € 

TOTAL    298.367,00 € 

 

 

El redactor del projecte, 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Juny de 2021   
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ESTUDI BÀSIC DE 

SEGURETAT I SALUT 
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1  OBJECTE D'AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

El  present  Estudi  Bàsic  de  Seguretat  i  Salut,  annex  al  projecte,  desenvolupa  la  problemàtica 

específica de seguretat del Projecte de l’obra “Pla d’actuacions de millora i manteniment de 

camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021” i es redacta d'acord amb allò 

que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997. 

D’acord amb l'article 4 del Reial Decret 1627/1997, és suficient la redacció d’un estudi bàsic de 

seguretat  i  salut  atenent  al  pressupost,  durada  i  número  d’operaris  previstos  i  tipologia  del 

present projecte. 

2  SITUACIÓ DE LES OBRES 

 

Les obres del “Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural 

del Pallars Jussà per l’any 2021” estaran situades a tots els municipis de la comarca del Pallars 

Jussà (Lleida), segons es detalla a la memòria i la cartografia del projecte. 
 

3  PROPIETAT 
 

El promotor de l’obra és el Consell Comarcal del Pallars Jussà, i el propietari dels terrenys són 

els 14 ajuntaments del Pallars Jussà. 

 

4  AUTOR DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

La redacció de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte ha anat a càrrec de Jordi 

Castilló  Carretero,  Enginyer  de  Forests,  Col∙legiat  3.051,  membre  dels  Serveis  Tècnics  del 

Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 

 

5  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les  obres  consisteixen  en  la millora  d’alguns  trams  en mal  estat  de  conservació  de  la  xarxa 

viària veïnal i rural del Pallars Jussà, en general d’accés a nuclis habitats i vivendes aïllades. Les 

actuacions es resumeixen en les següents tipologies: 

 Repàs del ferm de tot‐ú natural existent, refent trencaaigües i netejant cunetes. 

 Soteig de paviment amb regs asfàltics. 

 Millora del paviment amb una base de tot‐ú artificial compactada 

 Millora del paviment amb triple reg asfàltic. 

 Millora del paviment amb aglomerat en calent. 

 Millora de la senyañització vertical i horitzontal del vial 
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6  PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 
 

El pressupost d'execució material del projecte és de dos‐cents set mil dos‐cents tretze euros 

amb setanta cèntims (207.213,70 €). 

 

8  ACCÉS A LES OBRES 
 

El    contractista  controlarà  els  accessos  a  l'obra  de  manera  que  tant  sols  les  persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

 

9   TERMINI D'EXECUCIÓ 
 

Es preveu que l’execució dels treballs acabin el 31 d’octubre de 2021. 

 

10  NOMBRE DE TREBALLADORS 
 

 

 

 

 

 

Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb un màxim de 10 treballadors. 

 

11  SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

11.1  Serveis provisionals 

 

A peu d'obra NO hi ha subministrament d’aigua ni electricitat. 

 

11.2  Riscos detectats en les unitats d’obra d eprojecte 
 

A  Riscos: 

 Caigudes al mateix nivell 

 Aixafaments 

 Cops i talls 

 Inhalació de pols 

 Exposició al soroll, vibracions i radiacions solars 

 Sobreesforços 

B  Mesures preventives: 

 Senyalització 

 Hidratació freqüent i ús EPI 

 Treballar en postures correctes i evitar sobreesforços 

C  Proteccions personals: 

 Ús de roba de treball d'alta visibilitat 

 Ús de casc 

 Ús de guants 

 Ús de calçat de protecció 
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 Ús de mascaretes antipols 

 Ulleres contra impactes i antipols 
 

 
 

12  DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS 
 

Els principals materials que componen l'execució de les obres són: 

 Tot‐ú artificial 

 Emulsió bituminosa catiònica 

 Emulsió ECR‐2 

 Gravilló 

 Aglomerat en calent 
 

13   RISCOS A L'ÀREA DE TREBALL 
 

Els riscos més significatius de l'operari a l’àrea de treball són: 

 Caigudes d'alçada 

 Caigudes a diferent nivell 

 Caigudes al mateix nivell 

 Cops i talls 

 Projecció de partícules als ulls 

 Inhalació de pols 

 Inhalació de vapors despresos pels regs asfàltics 

 Talls amb la motoserra 
 

 

 

 

14  PREVENCIÓ DEL RISC 

14.1  Proteccions individuals 

 Roba de treball d'alta visibilitat 

 Cascos: per totes ls persones que participen a l'obra, incloent‐hi visitants 

 Guants d'ús general 

 Guants de goma 

 Botes d'aigua 

 Botes de seguretat 

 Granotes de treball 

 Ulleres contra impactes, pols i gotes 

 Protectors auditius 

 Mascaretes antipols  

 Màscares amb filtre específic recanviable 

 Roba contra la pluja 

 Roba  de  treball  amb  protecció  contra  talls  de  motoserra  quan  s'usi 

aquesta eina 
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14.2  Proteccions col∙lectives i senyalització 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat 

 Tanques de limitació i protecció 

 

14.3  Informació 
 

Tot  el  personal,  a  l’inici  de  l’obra  o  quan  s’hi  incorpori,  haurà  rebut  de  la  seva  empresa  la 

informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 

tasques. 

14.4  Formació 
 

Cada  empresa  ha  d'acreditar  que  el  seu  personal  a  l'obra  ha  rebut  formació  en matèria  de 

seguretat i salut. A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a 

socorrista a l'obra. 

 

14.5  Medicina preventiva i primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

S'haurà  d'informar  en  un  rètol  visible  a  l’obra  de  l'emplaçament  més  proper  dels  diversos 

centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, 

etc) on avisar o, si és el cas,   portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid  i 

efectiu. 

 

14.6  Reconeixement mèdic 
 

Cada contractista acreditarà que el seu personal a  l'obra ha passat un reconeixement mèdic, 

que es repetirà cada any. 

 

15  PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
 

Es  senyalitzaran  els  accessos  naturals  a  l’obra,  i  es  prohibirà  el  pas  a  tota  persona  aliena, 

col∙locant una tanca i  les indicacions  necessàries. 

Es tindrà en compte, principalment: 

 La circulació de la maquinària prop de l’obra 

 La interferència de feines i operacions 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra 

 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

28 
 

16  PLA DE SEGURETAT 
 

En  compliment  de  l'article  7  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre  de  1997,  cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 

salut als seus mitjans i mètodes d'execució. 

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador 

en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 

Aquest pla de seguretat  i salut es farà arribar als  interessats, segons estableix el Reial decret 

1627/97,  amb  la  finalitat  que  puguin  presentar  els  suggeriments  i  les  alternatives  que  els 

semblin oportuns. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista 

als serveis territorials de Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicació d'obertura de 

centre de treball, com és preceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir‐se en el decurs de l'execució de l'obra o bé 

per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 

de seguretat i salut, requerirà l'aprovació delcoordinador. 

 

17  LLIBRE D'INCIDÈNCIES 
 

A  l'obra  hi  haurà  un  llibre  d’incidències,  sota  control  del  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució,  i  a  disposició  de  la  direcció  facultativa,  l'autoritat  laboral  o  el  representant  dels 

treballadors, els quals podran fer‐hi  les anotacions que considerin oportunes amb  la  finalitat 

de  control  de  compliment.  En  cas  d'una  anotació,  el  coordinador  enviarà  una  còpia  de 

l'anotació a la Inspecció de Treball de Lleida dins del termini de 24 hores. 

 

18  PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
 

Tot el personal, incloent‐hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra 

el casc de seguretat. 

En  cas  d'algun  accident  en  que  es  necessiti  assistència  facultativa,  encara  que  sigui  lleu  i 

l'assistència  mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  responsable  de  seguretat    del 

contractista realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 

treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa 

de l'obra, on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
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- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

Aquest  informe  es  passarà  a  la  direcció  facultativa  i  al  coordinador  de  seguretat  en  fase 

d’execució  el  dia  següent  al  de  l'accident  com  a  molt  tard.  La  direcció  facultativa  i  el 

coordinador  de  seguretat  podran  aprovar  l'informe  o  exigir  l'adopció  de  mesures 

complementàries no indicades a l'informe. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 

les  ordenances  i  reglaments  administratius  de  dret  positiu  i  rang  superior,  ni  eximeix  de 

complir‐les. 

Cada  contractista  portarà  el  control  de  les  revisions  de  manteniment  preventiu  i  les  de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

En  els  casos  que  no  hi  hagi  norma  d'homologació  oficial,  seran  de  qualitat  adequada  a  les 

prestacions respectives. 

 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 

les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi  l'operativitat 

funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els 

xassís metàl∙lics a terra, per la qual cosa s'instal∙laran les piquetes de terra necessàries. 

Les  connexions  i  les  desconnexions  elèctriques  a  màquines  o  instal∙lacions  les  farà  sempre 

l'electricista de l'obra. 

Queda  expressament  prohibit  efectuar  el  manteniment  o  el  greixat  de  les  màquines  en 

funcionament. 

 

19  CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 

Tots  els  equips  de protecció  individual  (EPI)  i  sistemes de protecció  col∙lectiva  (SPC)  tindran 

fixat  un  període  de  vida  útil.  Quan,  per  circumstàncies  de  treball,  es  produeixi  un 

deteriorament  més  ràpid  d'una  determinada  peça  o  equip,  aquesta  es  reposarà, 

independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. 

Aquelles  peces  que  pel  seu  ús  hagin  adquirit  més  joc  o  toleràncies  de  les  admeses  pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

20  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Cada contractista portarà el control   d'entrega dels equips de protecció  individual  (EPI) de  la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. 
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Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més  freqüència en un centre de  treball del  ram de  la  construcció, en  funció dels  riscos 

més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

1  CASC: 
 

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT‐1, Resolució de la DG de 

Treball de 14‐12‐74, BOE núm. 312 de 30‐12‐74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions < 1.000 V.  

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 

estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.  

2  CALÇAT DE SEGURETAT: 
 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, 

i  que  hi  ha  la  possibilitat  de  perforació  de  les  soles  per  claus,  és  obligat  l'ús  de  calçat  de 

seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT‐5, Resolució de 

la DG de Treball de 31‐01‐80, BOE núm. 37 de 12‐02‐80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (plantilla opcional en funció del risc de punció plantar) 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 

botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT‐27, Resolució de la DG de Treball 

de 03‐12‐81, BOE núm. 305 de 22‐12‐81, classe E. 

3  GUANTS: 
 

Per  tal  d'evitar  agressions  a  les  mans  dels  treballadors  (dermatosi,  talls,  esgarrapades, 

picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

 cotó o punt: feines lleugeres 

 cuir: manipulació en general 

 làtex rugós: manipulació de peces que tallin 

 lona: manipulació de fustes 
 

 

 

 

Per a  la protecció contra agressius químics, han d'estar homologats segons  la Norma tècnica 

reglamentària MT‐11, Resolució de la DG de Treball de 06‐05‐77, BOE núm. 158 de 04‐07‐77. 
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Per a feines en les quals pugui haver‐hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats 

segons la Norma tècnica reglamentària MT‐4, Resolució de la DG de Treball de 28‐07‐75, BOE 

núm. 211 de 02‐11‐75. 

4  CINTURONS DE SEGURETAT: 
 

Quan  es  treballa  en  un  lloc  alt  i  hi  hagi  perill  de  caigudes  eventuals,  és  preceptiu  l'ús  de 

cinturons de  seguretat homologats  segons  la Norma tècnica  reglamentària MT‐13, Resolució 

de la DG de Treball de 08‐06‐77, BOE núm. 210 de 02‐09‐77. 

Les  característiques  principals  són:  Classe A:  cinturó de  subjecció.  S'ha  de  fer  servir  quan  el 

treballador  no  s'hagi  de  desplaçar  o  quan  els  seus  desplaçaments  siguin  limitats.  L'element 

amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  

5  PROTECTORS AUDITIUS: 
 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 

80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT‐2, 

Resolució de la DG de Treball de 28‐01‐75, BOE núm. 209 de 01‐09‐75. 

 

6  PROTECTORS DE LA VISTA: 
 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  de 

líquids  i  radiacions  perilloses  o  enlluernades,  hauran  de  protegir‐se  la  vista  amb  ulleres  de 

seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 

tècnica reglamentària MT‐16, Resolució de la DG de Treball de 14‐06‐78, BOE núm. 196 de 17‐

08‐78, i MT‐17, Resolució de la DG de Treball de 28‐06‐78, BOE de 09‐09‐78. 

 

7  ROBA DE TREBALL: 
 

Els treballadors han de fer servir roba de treball d'alta visibilitat (EN471), donat que les obres 

objecte  del  present  projecte  tenen  lloc  a  la  via  pública  i  amb  aquesta  roba  es  facilita  ser 

visualitzat per tothom: conductors de vehicles d'obra, conductors de vehicles que circulin pels 

camins i altres operaris. En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat 

similars, s'utilitzarà roba impermeable. 

 

8  MESURES DE SEGURETAT PER A L'ÚS DE LA MOTOSERRA: 
 

L'ús de la motoserra implica el risc de tallar‐se amb la cadena, el que pot suposar un accident 

molt greu o fins i tot mortal en funció de la part del cos afectada pel tall. 
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Tothom que utilitzi una motoserra haurà de disposar de: 

 casc forestal complert (EN 397, EN 352 i EN 731) amb protecció auditiva i pantalla de 

protecció visual de reixeta  

 ulleres  antipols  (EN  166),  tenint  en  compte  que  al  podar  es  manté  la  motoserra 

aixecada i el pols de serrar la branca va cap als ulls. 

 pantaló o camal amb protecció antitall per a motoserra (EN381 Classe 1) 

 guants amb protecció antitall (EN 388) 

 calçat amb protecció antitall (EN344, EN345 i EN381 Classe 1) 

 

21  SISTEMES DE PROTECCIONS COL∙LECTIVES (SPC) 
 

Es  descriu  en  aquest  apartat  les  proteccions  de  caràcter  col∙lectiu,  que  tenen  com  a  funció 

principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

 

1  TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl∙lics. La tanca 

ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. 

 

2  BARANES: 
 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran  de  tenir  la  resistència  suficient  (150  kg/ml)  per  garantir  la  retenció  de  persones  o 

objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

 

3  CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
 

Tindran  la  resistència  suficient  per  suportar  els  esforços  a  què  puguin  ser  sotmesos  d'acord 

amb la seva funció protectora. 

 

4  ESCALES DE MÀ: 
 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 

persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran  un  ancoratge  perfectament  resistent  a  la  seva  part  superior  per  tal  d'evitar 

moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

33 
 

22  SERVEIS DE PREVENCIÓ 

1  SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 
 

Tots els  contractistes han de  tenir assessorament  tècnic en seguretat  i  salut, propi o extern, 

d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 

 

2  SERVEI MÈDIC: 
 

Els  contractistes  d'aquesta  obra  disposaran  d'un  servei  mèdic  d'empresa,  propi  o 

mancomunat. 

Tot el personal de nou  ingrés a  la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 

passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques 

anuals dels treballadors ja contractats. 

 

23  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
 

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la  legislació vigent  i allò que 

disposa el conveni col∙lectiu provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vist‐i‐plau del servei mèdic. És interessant que participi en 

el Comitè de Seguretat i Salut. 

El  socorrista  revisarà  mensualment  la  farmaciola,  i  reposarà  immediatament  el  que  s'hagi 

consumit. 

 

24  INSTAL∙LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT 
 

Les  instal∙lacions  provisionals  d'obra  s'adaptaran,  pel  que  fa  a  elements,  dimensions  i 

característiques,  al  que  preveuen  a    l'especificat  els  articles  44  de  l'Ordenança  general  de 

seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

 

25  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i 

salut  que  siguin  abonables  al  contractista  principal,  serà  idèntic  al  que  s'apliqui  a  l'estat 

d'amidaments del projecte d'execució. 

 

26  COMPLIMENT  DEL  RD  1627/1997  PER  PART  DEL  PROMOTOR:  COORDINADOR  DE 

SEGURETAT I AVÍS PREVI 
 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per 

a que asumeixi les funcions que es defineixen  en el RD 1627/1997, 
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El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de  la Generalitat a Lleida, 

abans de l’inici de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del 

RD 1627/1997, de data 24‐10‐97. 

 

27 LEGISLACIÓ ESPECÍFICA DE SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

- Reglamento  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo.  Orden  de  31  de  enero  de  1940,  del 

Ministerio de Trabajo  (BOE núm. 34, 03/02/1940). Reglament derogat, excepte el Cap. VII. 

"Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de 

marzo de 1971). 

- Reglamento  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo.  Orden  de  20  de  mayo  de  1952,  del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) * Modificación del artículo 115. Orden de 

10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953) 

- Ordenanza  de  trabajo  para  las  industrias  de  la  construcción,  vidrio  y  cerámica. 

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo  (BOE núms. 213 al 216, 05, 07‐

09/09/1970) (C.E.‐BOE 249, 17/10/1970) 

- * Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del 

Ministerio  de  Trabajo  (BOE  núms.  64  y  65,  16  y  17/03/1971)  (C.E.  ‐  BOE  núm.  82, 

06/03/1971) 

- Reglamento  de  aparatos  elevadores  para  obras.  Orden  de  23  de  mayo  de  1977,  del 

Ministerio  de  Industria  (BOE  141,  14/06/1977)  (C.E.  ‐  BOE  núm.  170,  18/07/1977) 

* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981) 

- Reglamento  de  explosivos.  Decreto  2114/1978,  de  2  de  marzo,  de  la  Presidencia  del 

Gobierno (BOE núm. 214, 07/09/1978) 

- * Modificación. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE núm. 109, 06/05/1980) 

-  Modificación  de  la  instrucción  técnica  complementaria  10.3.01  "Explosivos  

Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Básicas 

de Seguridad Minera. 

‐  Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195,  

 16/08/1994) (C.E. ‐ BOE núm. 260, 31/10/1994) 

-  Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de  la 

Presidencia  del  Gobierno  (BOE  173,  21/07/1986)  (C.E.  ‐  BOE  238,  04/10/1986) 

* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989) 

- *  Instrucción  técnica  complementaria  ITC‐MSG‐SM1.  Orden  de  8  de  abril  de  1991,  del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 87, 11/04/1991) 

- * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991) 

- Infracciones  y  sanciones  en  el  orden  social.  Ley  8/1988,  de  7  de  abril,  de  la  Jefatura  del 

Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988) 
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- Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  84‐528‐CEE  sobre  aparatos 

elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de 

Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988) 

- ITC‐MIE‐AEM2  "Grúas  desmontables  para  obras".  Orden  de  28  de  junio  de  1988,  del 

Ministerio  de  Industria  y  Energía  (BOE  162,  07/07/1988)  (C.E.‐BOE  239  05/10/1988) 

* Modificación. Orden de 16/IV/1990 (BOE 98, 24/04/1990) (C.E. BOE 115, 14/05/1990) 

- Se  aprueba  la  Instrucción  Técnica  Complementaria  ITC‐MIE‐AEM4  del  Reglamento  de 

Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas". 

RD 2370/1996, 18/XI, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996) 

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89‐392‐CEE, relativa a la aproximación 

de  las  legislaciones  de  los  Estados  miembros  sobre  máquinas. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995) 

* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995) 

* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 

1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996) 

- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los  equipos  de  protección  individual.  Real  Decreto  1407/1992,  de  20  de  noviembre,  del 

Ministerio  de  Relaciones  con  las  Cortes  y  de  la  Secretaría  del  Gobierno  (BOE  núm.  311, 

28/12/1992) (C.E. ‐ BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 

núm. 57, 08/03/1995) (C.E. ‐ BOE núm. 57, 08/03/1995)  

- Reglamento  sobre  trabajos  con  riesgo  de  amianto.   Orden de  31 de octubre de  1984,  del 

Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. ‐ BOE núm. 280, 22/11/1984) 

*  Normas  complementarias.  Orden  de  7  de  enero  de  1987  (BOE  13,  15/01/1987) 

* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. ‐ BOE núm. 43, 19/02/1991) 

- Modificación de  los artículos 2, 3 y 13 de  la Orden de 31/X/1984 por  la que se aprueba el 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7/I/1987 por 

la  que  se  establecen  normas  complementarias  al  citado  reglamento. 

Orden de 26/VII/1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE 186, 05708/1993) 

- S'estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies  reglamentàries  d'obres  i  

construccions  a  línies  elèctriques.  Resolució  de  4  de  novembre de  1988,  del Departament 

d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988) 

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación 

de  actividades  de  empresas  y  centros  de  trabajo.  Orden  de  6  de  mayo  de  1988,  del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988) 

- Protección  de  los  trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  de  la  exposición  al  ruido 

durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones 

con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. ‐ BOE núm. 

295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990) 
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- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto‐Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995) 

- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado 

(BOE núm. 269, 10/11/1995) 

- Se aprueba el Reglamento de  los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996) 

- Disposiciones mínimas  en materia  de  señalización  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo.  RD 

485/1997, 14/IV, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la manipulación manual  de  cargas 

que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorsolumbares,  para  los  trabajadores. 

RD487/1997, 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97, 23/04/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/97, 

de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 97 23/04/97) 

- Protección de  los  trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 

Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997) 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de 

la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997) 

- Se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los 

trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo.  Real  Decreto  1215/1997,  de  18  de  julio,  del 

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) 

- Se aprueban  las disposiciones mínimas destinadas a proteger  la seguridad y  la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del 

Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997) 

- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en  las obras de construcción. 

RD1627/1997, 24/X, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997) 

- S'aprova  el  model  del  Llibre  d'incidències  en  obres  de  construcció. 

Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC 2565, 27/01/1998) 

- Convenio  colectivo  general  del  sector  de  la  construcción.  Resolución  de  4‐5‐1992  de  la 

Dirección General de Trabajo (BOE núm.121, 20/05/1992) 

- Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 

 

El tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Jordi Castilló Carretero  

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Juny de 2021   
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ANNEX 2 

 

Fotografies de l’estat actual 

dels camins on s’actuarà    
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Municipi d’Abella de la Conca. Camins de diferents masies a l’entorn de Bóixols 
   

   
Municipi de Castell de Mur. Camí del Meüll i Erbul 
   

   
Municipi de Conca de Dalt. Camí de Sant Martí de Canals i Pessonada 
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Municipi de Gavet de la Conca. Camí de la vall de Barcedana 
 

   

   
Municipi d’Isona i Conca Dellà. Camí de Benavent 
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Municipi de Llimiana. Camí de diferents masos habitats 
   

   
Municipi de la Pobla de Segur Camí de Toralla   
   

   
Municipi de Salàs de Pallars. Camí de Sensui i Rivert   
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Municipi de Sant Esteve de la Sarga. Camí de Sant Esteve de la Sarga a Castissent 
   

 
Municipi de Sarroca de Bellera. Camí de Castellnou d’Avellanos 
   

 

   
Municipi de Senterada. Camí de Reguard   
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Municipi de la Torre de Capdella. Camí d’Obeix a Astell 
   

 

   
Municipi de Tremp. Camí de Sapeira al Castellet   
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ANNEX 3 

 

Justificació de preus 

   



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,70h ManobreA0D-0007

 €18,03h Peón para seguridad y saludA0D-0009

 €22,44h Manobre especialistaA0E-000A

 €20,40h Oficial 1aA0F-000B

 €25,99h Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,72h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €76,23h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 tC131-005H

 €67,66h Motoanivelladora mitjanaC136-00F5

 €43,57h Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €28,19h Camió cisterna per a reg asfàlticC170-0036

 €61,92h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €41,84h Escombradora autopropulsadaC174-00GD

 €53,72h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €34,77h Máquina para pintar bandas de vial, autopropulsadaC1B0-006C



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,54m3 AiguaB011-05ME

 €15,43m3 Tot-u artificialB03F-05NW

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

B057-06IH

 €0,24kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

B057-06IQ

 €60,66t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

B9H1-0HTD

 €50,48t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

B9H1-0HWP

 €53,93t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

B9H8-1KES

 €1,26kg Microesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

BBA0-0SD5

 €2,01kg Pintura acrílica de color blanco, para marcas vialesBBA1-2XWQ

 €2,01kg Pintura alcídica de color blanc, per a marques vialsBBA1-2XWV

 €42,00u Poste d'acer galvanitzat 2,5 m, totalment col.locatBBB0-19MQ

 €8,04u Cartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de obligación, con el texto en blanco
sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde
blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m,
para seguridad y salud

BBB0-19MR

 €5,95u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud

BBB8-19M0

 €51,00u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diámetro 60 cm, para ser vista
hasta 25 m, para seguridad y salud

BBB8-19M2



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €25,81m2 Ferm flexible per a trànsit pesat T41 format per
paviment de mescla bituminosa en calent de 10 cm,
amb capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua
BBTM de 3 cm, capa intermèdia de mescla bituminosa
contínua AC de 7 cm, amb base de tot-u artificial sobre
esplanada E1, secció del ferm segons la DGC
6.1-IC/2003

P953-6QIW Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

12,4638231,159550,400P938-DFU3 =xBase de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

m3

8,7284754,214070,161P9H5-E83Y =xPaviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

t

3,948123,948121,000P9H6-6QDC =xPaviment de mescla bituminosa discontínua en calent,
per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa
de trànsit de 3 cm de gruix

m2

0,37834315,286200,0012P9L1-E97P =xReg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

t

0,28749410,700380,0007P9L1-E98J =xReg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

t

Subtotal... 25,80624 25,80624

COST DIRECTE 25,80624

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,80624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,21t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

P9H5-E83Y Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56240/R 21,700000,072A0D-0007 =xManobreh

0,41584/R 25,990000,016A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 1,97824 1,97824
Maquinària:

0,67720/R 67,720000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,61920/R 61,920000,010C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,42976/R 53,720000,008C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 1,72616 1,72616
Materials:

50,4800050,480001,000B9H1-0HWP =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

t

Subtotal... 50,48000 50,48000



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,029671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,21407

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,21407COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,95m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent,
per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa
de trànsit de 3 cm de gruix

P9H6-6QDC Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06076/R 21,700000,0028A0D-0007 =xManobreh

0,03639/R 25,990000,0014A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 0,09715 0,09715
Maquinària:

0,04740/R 67,720000,0007C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,04334/R 61,920000,0007C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

0,03760/R 53,720000,0007C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 0,12834 0,12834
Materials:

3,7211753,930000,069B9H8-1KES =xMescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

t

Subtotal... 3,72117 3,72117

0,001461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,94812

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,94812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €315,29t Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP

P9L1-E97P Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

44,88000/R 22,440002,000A0E-000A =xManobre especialistah

Subtotal... 44,88000 44,88000
Maquinària:

19,73300/R 28,190000,700C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 19,73300 19,73300
Materials:

250,000000,250001.000,000B057-06IH =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 250,00000 250,00000



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,673201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 315,28620

0,00%DESPESES INDIRECTES

315,28620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,50m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm
d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb pintura
alcídica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

PBA3-DXJY Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07595/R 21,700000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,14280/R 20,400000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,21875 0,21875
Maquinària:

0,12170/R 34,770000,0035C1B0-006C =xMáquina para pintar bandas de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,12170 0,12170
Materials:

0,042841,260000,034BBA0-0SD5 =xMicroesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

kg

0,109342,010000,0544BBA1-2XWV =xPintura alcídica de color blanc, per a marques vialskg

Subtotal... 0,15218 0,15218

0,003281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,49591

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,49591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,20u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el
desmontage incluido

PBBD-65KK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,03000/R 18,030001,000A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 18,03000 18,03000
Materials:

8,040008,040001,000BBB0-19MR =xCartel explicativo del contenido de la señal, con
leyenda indicativa de obligación, con el texto en blanco
sobre fondo azul, de forma rectangular, con el borde
blanco, lado mayor 29 cm, para ser visto hasta 12 m,
para seguridad y salud

u

5,950005,950001,000BBB8-19M0 =xSeñal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diámetro 29 cm, para ser vista
hasta 12 m, para seguridad y salud

u



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 13,99000 13,99000

0,180301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,20030

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,20030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €300,00PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament
de la maquinària fins a l'obra

000000001 Rend.: 1,000P- 1

 €60,00H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formació i
reparació de trencaàigües i retirada de pedres del
marge del camí, dipositant el material retirat al camí. 

000000002 Rend.: 1,000P- 2

 €74,64PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat  i salut de l'obra

000000003 Rend.: 1,000P- 3

 €60,00H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes,
dipositant el material retirat al marge del camí

000000004 Rend.: 1,000P- 4

 €1,00PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i salut de l'obra

000000005 Rend.: 1,000P- 5

 €203,81H Fresat de juntes en els extrems dels paviments000000007 Rend.: 1,000P- 6

 €1,00PA Partida alçada per l'aplicació del control de qualitat de
l'obra

000000008 Rend.: 1,000P- 7

 €1,00PA Aplicació del pla de setguretat aprovat de l'obra000000009 Rend.: 1,000P- 8

 €60,00H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta,
excavació i enretirada de terres procedents de
l'excavació a la vora del camí

0000000010 Rend.: 1,000P- 9

 €4,70M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per
capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa
de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5
kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació
amb compactador de llantes metàl.liques.

0000000011 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44880/R 22,440000,020A0E-000A =xManobre especialistah

0,25990/R 25,990000,010A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 0,70870 0,70870
Maquinària:

0,56380/R 28,190000,020C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,23840/R 61,920000,020C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,80220 1,80220
Materials:

0,9412315,430000,061B03F-05NW =xTot-u artificialm3

1,250000,250005,000B057-06IH =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb
un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

kg

Subtotal... 2,19123 2,19123

COST DIRECTE 4,70213

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,70213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,86PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i salut

0000000012 Rend.: 1,000P- 11

 €62,00H Motoanivelladora en regularització del ferm0000000013 Rend.: 1,000P- 12

 €537,48PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del control de
qualitat de l'obra

0000000014 Rend.: 1,000P- 13

 €1,00PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat de l'obra0000000015 Rend.: 1,000P- 14

 €50,39PA Partia alçada a justificar aplicació del pla de seguretat i
salut de l'obra

0000000016 Rend.: 1,000P- 15

 €36,60PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i salut de l'obra

0000000018 Rend.: 1,000P- 16

 €1,00PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i salut de l'obra

0000000019 Rend.: 1,000P- 17

 €109,46PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i salut de l'obra

0000000020 Rend.: 1,000P- 18

 €239,72PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra

0000000021 Rend.: 1,000P- 19

 €87,15PA Partida alçada per l'apliació del pla de control de
qualitat aprovat per la Direcció d'Obra

0000000022 Rend.: 1,000P- 20



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,02M2 Fresat de paviment d'aglomerat afràltic en calent 5 cm
de gruix mitjançant fresadora en ferd compacdta, Inclòs
càrrrega en camió i transport i gestió en dipòsit
autoritzat.

0000000024 Rend.: 1,000P- 21

 €3,00Ml Formació o neteja de cuneta amb retroexcavadora,
disposant la terra extreta al terraplé del camí

0000000025 Rend.: 1,000P- 22

 €349,79PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
control de qualitat, segons la Direcció de les Obres

0000000026 Rend.: 1,000P- 23

 €112,92PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de
seguretat i saluta de l'obra

0000000027 Rend.: 1,000P- 24

 €2.000,00Ut Construcció d'el.lement de recollida d'aigua de la font
del Castellet i la seva evaquació cap a la cuenta, Inclou
l'excavació d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm
d'amplada i 50 cm de profunditat, la construcció d'una
canal de formigó armat amb parets i solera de 10cm de
gruix, i la instal.lació d'una tapa de relliga metàl.lica
arran de terra de 4m de longitud.Toitalment acabada

0000000028 Rend.: 1,000P- 25

 €1.200,00Ut Construcció de pas d'aigua amb pericó d'entrada
d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb escullrea, i
tut de polietilé de 40 cm de diàmetre i 6 m de longitud.
Totalment acabat

0000000030 Rend.: 1,000P- 26

 €168,68PA Partida alçada a justificar per l'aplicció del pla de
seguretat i salut de l'obra

0000000031 Rend.: 1,000P- 27

 €44,34pa Aplicació del pla de seguretat de l'obra0000000034 Rend.: 1,000P- 28

 €408,08PA Pârtida alçada a justificar per l'aplicació del cotrol de
qualitat

0000000035 Rend.: 1,000P- 29

 €200,00PA Partida alçada a justificar per reposar tubs de polietilé
d'una polsada de diàmetre, actuallment soterrats
seguint el traçat de la cuneta a netejar a la font del
Castellet, en cas que es trenquin durant les obres

000000026 Rend.: 1,000P- 30

 €28,75PA Aplicació del pla de segurat i salut de l'obra000000032 Rend.: 1,000P- 31

 €31,16m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

P938-DFU3 Rend.: 0,322P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83043/R 21,700000,042A0D-0007 =xManobreh

Subtotal... 2,83043 2,83043
Maquinària:



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,44500/R 76,230000,023C131-005H =xCorró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 th

3,57211/R 67,660000,017C136-00F5 =xMotoanivelladora mitjanah

0,67655/R 43,570000,005C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 9,69366 9,69366
Materials:

0,077001,540000,050B011-05ME =xAiguam3

18,5160015,430001,200B03F-05NW =xTot-u artificialm3

Subtotal... 18,59300 18,59300

0,042461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,15955

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,15955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,01t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit
i granulat granític, estesa i compactada

P9H5-E842 Rend.: 0,329P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,74894/R 21,700000,072A0D-0007 =xManobreh

1,26395/R 25,990000,016A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicah

Subtotal... 6,01289 6,01289
Maquinària:

2,05836/R 67,720000,010C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,88207/R 61,920000,010C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

1,30626/R 53,720000,008C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

Subtotal... 5,24669 5,24669
Materials:

60,6600060,660001,000B9H1-0HTD =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

t

Subtotal... 60,66000 60,66000

0,090191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,00977

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,00977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €410,70t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH

P9L1-E98J Rend.: 1,608P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,91045/R 22,440002,000A0E-000A =xManobre especialistah



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 27,91045 27,91045
Maquinària:

12,27177/R 28,190000,700C170-0036 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

130,09950/R 41,840005,000C174-00GD =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 142,37127 142,37127
Materials:

240,000000,240001.000,000B057-06IQ =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

kg

Subtotal... 240,00000 240,00000

0,418661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 410,70038

0,00%DESPESES INDIRECTES

410,70038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,40m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal
continua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm
de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente
mediante pulverización

PBA3-DXJB Rend.: 2,002P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03794/R 21,700000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,07133/R 20,400000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,10927 0,10927
Maquinària:

0,06079/R 34,770000,0035C1B0-006C =xMáquina para pintar bandas de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,06079 0,06079
Materials:

0,064261,260000,051BBA0-0SD5 =xMicroesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

kg

0,164022,010000,0816BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanco, para marcas vialeskg

Subtotal... 0,22828 0,22828

0,001641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,39998

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,39998COST EXECUCIÓ MATERIAL



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,29m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal
discontinua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm
de anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio,
aplicada mecánicamente mediante pulverización

PBA3-DXJX Rend.: 2,494P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03045/R 21,700000,0035A0D-0007 =xManobreh

0,05726/R 20,400000,007A0F-000B =xOficial 1ah

Subtotal... 0,08771 0,08771
Maquinària:

0,04880/R 34,770000,0035C1B0-006C =xMáquina para pintar bandas de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,04880 0,04880
Materials:

0,042841,260000,034BBA0-0SD5 =xMicroesferas de vidrio para marcas viales
retrorreflectantes en seco, con humedad y con lluvia

kg

0,109342,010000,0544BBA1-2XWQ =xPintura acrílica de color blanco, para marcas vialeskg

Subtotal... 0,15218 0,15218

0,001321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,29001

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,29001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,49u Señal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, diámetro 60 cm, con cartel explicativo
rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el
desmontage incluido

PBBD-65KM Rend.: 0,868P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,38594/R 18,030000,500A0D-0009 =xPeón para seguridad y saludh

Subtotal... 10,38594 10,38594
Materials:

42,0000042,000001,000BBB0-19MQ =xPoste d'acer galvanitzat 2,5 m, totalment col.locatu

51,0000051,000001,000BBB8-19M2 =xSeñal de obligación, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes
en color blanco, de diámetro 60 cm, para ser vista
hasta 25 m, para seguridad y salud

u

Subtotal... 93,00000 93,00000

0,103861,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,48980

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,48980COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1‐  GENERALITATS 

Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  i  Facultatives  és  el  que  regeix,  a  més  de  les 

Prescripcions Generals previstes als Reglaments de Contractació, per l'execució de les obres de 

“Pla d’actuacions de millora  i manteniment de camins de  la xarxa veïnal  i  rural del Pallars 

Jussà per l’any 2021”. 

 

2‐  GENERALS D'OBRA 

Art.1‐ Plec General 

Aquest plec general, juntament amb la Memòria, Plànols, i Pressupost, són els documents que 

han  de  servir  de  base  per  l'execució  de  les  obres  objecte  del  contracte,  declarant  el 

Contractista  que  es  troba  perfectament  assabentat  dels  mateixos  i  que  es  compromet  a 

executar les obres amb subjecció a lo que s'expressa en ells. 

Art.2‐ Normes tecnològiques d'aplicació. 

L'obra  s'executarà  en  totes  les  seves  parts  d'acord  al  Projecte  i  als  principis  fixats  per  la 

tecnologia de la construcció a judici de la Direcció Tècnica, regint junt a les especificacions del 

present document, les següents normes definitòries i ampliades. 

- Plec de condicions tècniques de la Direcció General d'Arquitectura. 

- Plec general de prescripcions de l'Edificació compost per l'EXCO, o les que es promulguin. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals, aprovades pel Ministeri d'Obres Públiques. 

- Normes  Tecnològiques  de  l'Edificació  NTE,  elaborades  fins  la  data  pel  “Ministerio  de  la 

Vivienda”, i les successives que apareguin. 

- Normes U.N.E. de l'Institut Nacional de Racionalització del treball. 

- Normes M.V. establertes fins la data pel Ministeri de Vivenda, i les que apareguin 

- Publicacions del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

- Normes sismorresistents PDS‐1/1974  (NBE‐AE‐88, ECS‐88). 

- Instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE. 

- Plecs  Generals  de  Condicions  per  la  recepció  en  obra  de  materials,  aprovada  per  la 

Presidència de Govern. 

- Reglament  electrotècnic  per    baixa  tensió  Decret  2413/1973  de  20  de  setembre  i  Reial 

Decret  2295/1985  de  9  d'octubre.  Així  com  les  instruccions  complementàries  i 

modificacions aparegudes amb posterioritat. 

- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals. 

- Revisions de preus en els Contractes de les Corporacions Locals. 
 

Igualment  s'aplicaran  totes  les  disposicions  oficials  corresponents  a  la  Legislació  Laboral  i 

Reglament  de  Seguretat  en  el  treball,  i  tota  disposició  legal,  que  en  la  seva major  o menor 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

60 
 

mesura, afecti a la construcció, a la seguretat del treball, a la mà d'obra o als mitjans auxiliars i 

dispositius de tot ordre. 

Art.3‐ Materials auxiliars. 

Serà  obligació  del  Contractista  facilitar  tots  els  materials,  bastides,  maquinària,  eines  i  tra‐

nsports, així com tots els restants elements necessaris per l'execució de les obres consignades, 

i  tots en disposició de ser emprats en qualsevol moment  i en completes condicions de segu‐

retat. 

Art.4‐ Plànols. 

Totes les indicacions que figuren en els plànols s'entén que formen part de les condicions del 

projecte. El Constructor té dret a treure còpies, al seu càrrec, dels plànols, pressupost i Plec de 

Condicions. La direcció de les obres, si el Constructor ho sol∙licita, autoritzarà aquestes còpies 

després de confrontades, comprometent‐se, per la seva part el Contractista, a no utilitzar‐les 

per altres fins diferents a aquesta obra. 

Art.5‐ Direcció de les obres. 

La  Direcció  de  les  obres  estarà  executada  per  Tècnic  designat  per  això  pel  promotor,  i 

desenvoluparà les tasques de seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte. 

A  la  Direcció  de  les  obres  serà  afecte  el  personal  que  es  consideri  necessari  pel  normal 

desenvolupament dels  treballs.  El Contractista no podrà  recusar al  tècnic designat per  la di‐

recció de les obres ni a la resta del personal afecte a la mateixa. 
 

 

Seran base pel treball de la Direcció d'obra: 

 Els plànols del projecte 

 Els Plecs de Condicions 

 Els Quadres de preus 

 El preu i termini d'execució contractats 

 El programa de treball formulat pel contractista 
 

Art.6‐ Interpretació del projecte. 

Correspon  exclusivament  a  la  Direcció  de  les  obres,  l'interpretació  tècnica  del  projecte  i  la 

consegüent  expedició  d'ordres  complementàries,  gràfiques  o  escrites,  pel  desenvolupament 

del mateix. 

La Direcció de les obres podrà ordenar, abans de l'execució de les mateixes, les modificacions 

de detall del projecte que cregui oportunes, sempre que no alteri les línies generals d'aquest, 

no ultrapassin la garantia tècnica exigida i siguin raonablement aconsellables per eventualitats 

sorgides durant l'execució dels treballs, o per millores que es cregui convenient introduir. 
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Les  reduccions d'obra que puguin originar‐se,  seran acceptades pel Contractista  fins un  límit 

previst als casos de rescissió. 

Correspon també a la Direcció de les obres apreciar les circumstàncies a les que, a instància del 

Contractista,  puguin  proposar‐se  la  substitució  de  materials  de  difícil  adquisició,  per  altres 

d'utilització similar, si bé de diferent qualitat o naturalesa , i fixar l'alteració de preus unitaris 

que llavors estimi raonable. 

No podrà el Constructor fer per si mateix la més petita alteració a les parts del projecte, sense 

autorització escrita del Director de l'obra.  

Art.7‐ Replanteig de les obres. 

Abans de començar les obres s'executarà un replanteig general en presència del Contractista, 

o de  la persona que el  representi  i  s'aixecarà  l'acta de  replanteig corresponent. Havent con‐

formitat amb el projecte, deuran iniciar‐se les obres i en cas contrari , es donarà coneixement 

a la superioritat per la resolució que procedeixi. Durant el curs de les obres seran executats els 

replanteigs parcials que s'estimin necessaris. 

El subministrament, despeses de materials i personal que ocasionin els replanteigs, correspon 

sempre al Contractista, que estarà obligat a procedir, en aquestes operacions, amb subjecció a 

lo escrit als Plecs de Condicions generals i particulars, i seguint les instruccions del Director de 

l'obra, que sense la seva aprovació no podran continuar‐se els treballs. 

Art.8‐ Execució de les obres. 

Tots els treballs s'han d'executar per personal especialitzat. Cada ofici ordenarà el seu treball 

harmònicament amb els demés, procurant sempre facilitar la bona marxa dels mateixos, pel bé 

de la bona execució i rapidesa de la construcció. 

El Contractista executarà les obres amb subjecció als Plànols, Plec i Pressupostos del projecte i 

d'acord a les condicions complementàries, gràfiques o escrites que, per la interpretació tècnica 

del mateix, faci la Direcció de les obres en cada cas particular. 

La Memòria té caràcter purament descriptiu i no poden establir‐se reclamacions fundades en 

el contingut d'aquest document. 

A falta d'instruccions concretes en el Projecte, o complementàries de l'obra, es seguiran en tot 

cas les bones pràctiques de la construcció, lliurement apreciades per la Direcció tècnica. 

El Contractista restarà en l'obra durant tota la jornada de treball, per si mateix, o representat 

per un encarregat apte i autoritzat per escrit, per rebre instruccions verbals i signar rebuts dels 

plànols o  comunicacions que  se  li  adrecin, essent  vàlides en cas d'absència,  les notificacions 
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que se li facin en l'Alcaldia del terme en que les obres es trobin, o en la residència oficial del 

Contractista. 

El Contractista executarà totes les ordres que rebi de la Direcció d'obra, sense perjudici de que 

pugui presentar a  la mateixa, dins del  termini de 48 hores  i per escrit,  les seves al∙legacions, 

que deuran ésser fonamentades precisament en el compliment del present Plec de Condicions. 

La  Direcció  de  les  obres  cursarà  en  altre  termini  igual,  a  la  Superioritat  per  la  resolució 

definitiva,  aquestes  al∙legacions,  sense  que  en  cap  cas  pugui  el  Contractista  interrompre  la 

marxa dels treballs. 

Art.9‐ Llibre d'ordres. 

El Contractista haurà de tenir en l'obra, en tot moment, un llibre foliat, on la Direcció consigna‐

rà quan ho cregui oportú, les ordres que necessiti donar, essent el seu compliment obligatori si 

no  es  reclama  per  escrit  abans  de  les  dues  hores,  també  guardarà  en  l'obra  una  còpia 

autoritzada dels plànols, detalls i Plec de Condicions a disposició de la Direcció. 

Art.10‐  Obligatorietat d'aquest Plec. 

Totes les condicions que figuren en aquest plec, son obligatòries tant si es realitzen les obres 

per contracta, per administració, o bé per contractes parcials. 

Art.11‐  Inspecció de les obres. 

Serà missió exclusiva de la Direcció de les obres, la comprovació de la bona realització de les 

mateixes  d'acord  amb  el  projecte  i  a  les  instruccions  complementàries  .  El  Contractista  farà 

guardar  les consideracions degudes al personal de  la Direcció de  les obres  , que tindrà  lliure 

accés a  tots els punts de  treball  i  als magatzems de materials destinats a  la mateixa pel  seu 

reconeixement previ. 

La Direcció de les obres podrà ordenar l'obertura d'actes, quan sospiti  l'existència de vicis no 

aparents de construcció o de materials de qualitat deficient, corrent a compte del Contractista 

totes  les  despeses,  sense  dret  a  indemnització,  en  cas  de  confirmar‐se  l'existència  dels 

defectes,  i  certificant  a  aquest,  la  indemnització  corresponen,  tatxada  als  preus  unitaris  del 

pressupost en cas contrari. 

En qualsevol moment que  s'observin  treballs executats que no  siguin d'acord a  l'establert  al 

projecte  o  instruccions  complementàries, materials  emmagatzemats  de  qualitat  defectuosa, 

segons  les  prescripcions  tècniques,  i  independentment  de  què  no  hagin  estat  observats  en 

reconeixements anteriors, la Direcció de les Obres notificarà al Contractista la necessitat d'eli‐

minar dits treballs defectuosos, o treure dels magatzems els materials rebutjats. Tot el qual es 

portarà  a  terme  a  compte  del  referit  Contractista,  sense  dret  a  indemnització  per  aquest  

concepte,  en  el  termini màxim  que  fixi  la  Direcció  de  les  obres,  per  la  substitució  de  l'obra 
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defectuosa i abans de les 48 hores, per la retirada de materials. El Contractista notificarà a la 

Direcció de les obres, amb l'antelació deguda a fi de procedir al seu reconeixement, l'execució 

de  les obres de  responsabilitat que aquesta assenyali, o que a  judici del Contractista així ho 

consideri. 

Art.12‐  Obres d'urgència o imprevistes. 

La  Direcció  de  les  obres  podrà  ordenar,  amb  caràcter  d'urgència,  l'execució  dels  treballs 

necessaris  en els  casos  de perill  imminent per  evitar danys majors,  o de  la  presència d'obs‐

tacles  imprevistos  que  impossibilitin  la  continuació  de  les  obres,  encara  que  no  siguin 

consignats  al  pressupost,  executant‐se pel  Contractista dits  treballs,  i  tramitant‐se per  la Di‐

recció  de  les  obres  el  consegüent  pressupost  addicional,  d'acord  amb  les  mateixes  bases 

primàries que hagin servit per la confecció dels preus unitaris del pressupost del projecte. 

Art.13‐  Termini d'execució. 

Un  cop  donada  l'ordre  de  començar  els  treballs,  aquests  deuran  posar‐se  en  marxa  sense 

dilació, per què  la  totalitat de  l'obra sigui  finalitzada neta, endreçada d'obstacles  i disposada 

per la recepció provisional el dia 31 d’octubre de 2021. No es podran sol∙licitar pròrrogues. 

Si passats 30 dies des de la data en què es faci efectiva la penalitat, no haguessin finalitzat les 

obres, podrà rescindir‐se el contracte, amb la pèrdua de la fiança constituïda pel Contractista. 

Art.14‐  Sub contractes o contractes parcials. 

La Direcció de les obres deurà conèixer els noms dels sub ‐ contractistes que hagin d'intervenir 

parcialment en  l'obra,  i notificarà  la seva aprovació  i desaprovació, sense que el Contractista 

tingui  dret  a  reclamació  qualsevol  per  aquesta  determinació,  i  sense  que  pugui  eludir,  amb 

l'aprovació,  la  responsabilitat  davant  l'Administració  i  la  Direcció  de  les  obres  dels  actes  i 

omissions dels sub ‐ contractistes. 

Art.15‐  Compliment de les disposicions oficials. 

El Contractista queda obligat  al  compliment dels  preceptes  relatius  al  Contracte de  Treball  i 

Accidents;  així mateix  s'ajustarà  a  les  obligacions  assenyalades  a  les  empreses,  en  totes  les 

disposicions de caràcter oficial vigents, podent en tot moment la Direcció de les obres exigir els 

comprovants que acreditin aquest compliment. 

Art.16‐  Responsabilitat accidents. 

El  Contractista  és  l'únic  responsable  de  tots  els  accidents  que  per  la  seva  poca  traça 

sobrevingueren , tant en la construcció de l'edifici com en la de les bastides i s'atendrà en tot a 

les disposicions vigents de Policia Urbana i Lleis Comuns sobre la matèria. El Constructor serà 
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el  responsable  de  les  reclamacions  que  es  presentin  amb motiu  dels  drets  de  patents  dels 

materials i instal∙lacions al seu càrrec. 

Art.17‐  Oficina d'obra del Contractista. 

El  Contractista  deurà  instal∙lar  abans  del  començament  de  les  obres,  i  mantenir  durant 

l'execució del contracte, una "Oficina d'obra" al  lloc que consideri més oportú, prèvia la con‐

formitat del Director. 

El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l'oficina d'obres, sense prèvia autoritza‐

ció de la Direcció. 

Art.18‐  Obligacions socials i laborals del Contractista. 

El  Contractista  està  obligat  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en matèria  laboral,  de 

seguretat social i de seguretat i higiene al treball. 

El Contractista deurà constituir l'òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel compli‐

ment  de  les  disposicions  vigents  sobre  seguretat  i  higiene  al  treball  i  designarà  al  personal 

tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

Art.19‐  Conservació de l'obra. 

El Contractista no està només obligat a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació 

fins  la  recepció  provisional.  La  responsabilitat  del  Contractista  per  mancances  que  a  l'obra 

puguin  advertir‐se,  s'estén  al  supòsit  de  què  dites  faltes  es  deuen  exclusivament  a  una 

indeguda  o  defectuosa  conservació  de  les  unitats  d'obra,  encara  que  aquestes  hagin  estat  

examinades  i  trobades  conforme  per  la  Direcció  immediatament  després  de  la  seva 

construcció o en qualsevol altre moment dins del període de vigència del contracte. 

Art.20‐  Senyalització de l'obra. 

El Contractista està obligat a instal∙lar les senyals per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la 

zona que ocupen els treballs i el punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en dita 

zona com en  les seves  línies  i  immediacions. El Contractista complirà  les ordres que rebi per 

escrit de la Direcció, sobre les instal∙lacions de senyals complementàries o modificacions de les 

que hagi instal∙lat. 

Les despeses que origini la senyalització, seran a compte del Contractista. 

Art.21‐  Acta d'aprovació del replanteig. 

L'acta  de  comprovació  del  replanteig  reflectirà  la  conformitat  o  disconformitat  del  mateix 

respecte  dels  documents  contractuals  del  projecte,  amb  especial  i  expressa  referència  a  les 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

65 
 

característiques geomètriques de l'obra, a l'autorització per l'ocupació dels terrenys necessaris 

i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte. 

Art.22‐  Presentació del programa de treball. 

Un cop efectuat el replanteig de les obres, el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert, que comprenegui els següents punts: 

 La  descripció  detallada  del  mode  en  que  s'executaran  les  diferents  parts  de  l'obra, 

definint  amb  criteris  constructius  les  activitats,  lligams  entre  activitats  i  durada  de 

cadascuna. 

 Relació de la maquinària que s'utilitzarà en cada fase de l'obra 

 Organització del personal que es destinarà a  l'execució de  l'obra, amb un organigrama 

del mateix i la seva dedicació a cada fase de l'obra 

 Procedència  que  es  proposa  pels  materials  a  utilitzar  a  l'obra,  ritmes  de 

subministraments i previsió d'emmagatzematge. 

 Relació de serveis afectats per l'obra i previsió per a la seva reposició. 

Art.23‐  Treballs  i  despeses  relatives  a  l'execució  de  les  obres  que  corresponen 

exclusivament a la Contracta: 

a)  Pagaments  de  materials,  operaris,  transport  als  llocs  que  es  designi  i  demés  medis  i 

elements que siguin necessaris per la bona execució i conservació de les obres contractades de 

què es fa menció. 

b) Abonament dels jornals dels empleats que es precisen per la realització dels treballs. 

c) Abonament de les assegurances, quotes sindicals, subsidis, etc. compresos a la denominació 

genèrica de càrregues socials, dels seus obrers i empleats. 

d) Adquisició, reparació i conservació d'eines, estris i demés atuells que siguin necessaris. 

e) Taulons, cordes, llates, plantilles, regles i demés atuells que siguin necessaris. 

f) Les tanques que es decideixin, així con les guardes, llums i senyals que hauran de col∙locar‐se 

en les obres, d'acord amb el disposat per les Ordenances Municipals, i en els Articles d'aquest 

Plec. 

g) L'abonament de danys  i perjudicis que ocasionin a  la propietat particular  i comunal per  la 

mala marxa de les obres o per l'ineptitud o poc compte dels qui l'executen. 

h) Les despeses que s'originen amb motiu de les anàlisi i assajos que ordeni la Direcció Tècnica 

encarregada de l'obra. 

i) Les despeses que s'originen del replanteig i liquidació de les obres. 
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j)  Despeses  que  s'originen  fins  deixar  completament  neta  l'obra  de  runes  provinents  de  la 

mateixa. 

k) El subministrament d'aigua per l'obra i les seves dependències, amb les connexions, punts i 

desguassos necessaris. 

l) El  subministrament d'energia elèctrica a  tots els punts d'utilització,  siguin com  llum o com 

força,  amb  escomeses  i  commutadors  separats,  situats  en  compartiments  impermeables 

tancats amb clau. 

m)  Les  construccions  provisionals  tals  com  tanques,  proteccions,  barreres,  reixes,  portelles, 

passos coberts i qualsevol altre dispositiu de protecció. 

n) Les estructures provisionals per oficines de Direcció i Inspecció Tècnica amb llum, ventilació, 

telèfons, servei i mobiliari i equip necessaris. 

o) Els  locals destinats a serveis del personal de  l'obra, dotats d'aigua, desguassos,  i ventilació 

directa. 

p) Tota classe de comunicacions verticals per accés als nivells de l'obra, tals com escales de mà, 

muntacàrregues, grues, etc. inclòs conductes d'evacuació de runes i restes. 

q)  Tots  aquells  treballs  de  seguretat  i  protecció d'ús normal o per  casos d'urgència,  tal  com 

extintors, apuntalaments, estrebats, drenatges, esgotaments i desguassos, etc, per garantir en  

moment l'estabilitat de l'obra. 

r) La reconstrucció de quants defectes, danys, deformacions, esquerdes, desplomats, fugides i 

similars que  s'observin en  l'obra  i  les  seves  instal∙lacions  i  serveis, qualsevol que sigui el  seu 

origen. 

s) Naus o espais per l’emmagatzament de materials i estris satisfactòriament protegits contra 

la intempèrie. 

t) El disseny, fabricació i instal∙lació del cartell d’obra en la ubicació que indiqui la Direcció  

t) En general tots els que siguin conseqüència de l'execució de l'obra. 

Art.24‐  Aportació d'equip i maquinària. 

El Contractista resta obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que 

siguin precisos per la bona execució d'aquelles, i en els terminis parcials i total, convinguts al 

contracte. 

En el cas de què per  l'adjudicació del  contracte hagués estat condició necessària  l'aportació, 

pel  Contractista,  d'un  equip  de  maquinària  i  mitjans  auxiliars  concret  i  detallat,  el  Director 

exigirà aquella aportació amb els mateixos termes i detall que es van fixar en dita ocasió. 
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L'equip quedarà adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats d'obra on ha d'emprar‐se, 

entenent que no podrà ésser retirat sense l'exprés consentiment de la Direcció, i disposant de 

la maquinària en perfecte estat de conservació. 

Cada  element  dels  que  formen  l'equip  serà  reconegut  per  la Direcció  ,  anotant‐se  les  seves 

altes i baixes a l'inventari de l'equip. Podrà també deixar de tenir en compte qualsevol element 

que consideri inadequat pel treball en l'obra. 

L'equip que aportarà el Contractista quedarà de  lliure disposició del mateix a  la conclusió de 

l'obra, excepte estipulació contrària. 

 

Art.25‐  Vigilància de terrenys i béns. 

El Contractista no pot ocupar els terrenys afectats per l'obra fins a rebre l'ordre corresponent 

de la Direcció. 

A partir d'aquest moment i fins la recepció definitiva de l'obra, el Contractista respondrà de la 

vigilància  dels  terrenys  i  estris  que  hi  hagi,  cuidant  especialment  de  mantenir‐los  lliures 

d'intrusions  i no permetent alteracions als  límits, ni que ningú dipositi als  terrenys materials 

que no siguin de l'obra. De les infraccions d'aquests conceptes, s'haurà de donar compte im‐

mediatament a la Direcció. 

 

Art.26‐  Assaigs i anàlisi dels materials i unitats d'obra. 

La Direcció pot ordenar que es compleixin els assaigs i anàlisi de materials i unitats d'obra que 

a cada cas resultin pertinents, i els costos que s'originin seran a compte del Contractista, fins a 

un import màxim de l'1 per 100 del pressupost de l'obra. 

La mateixa Direcció fixarà el nombre, forma, amidaments i d'altres característiques que hauran 

de  reunir  les mostres  i  provetes  pels  assaigs  i  anàlisi,  en  cas  de  què  no  existeixi  disposició 

general a l'efecte, ni que aquestes dades quedin establertes al plec de prescripcions tècniques 

particulars. 

Art.27‐  Magatzems. 

El Contractista ha d'instal∙lar a l'obra els magatzems per conservar els materials, evitant la seva 

destrucció o deteriorament i seguint les instruccions donades per la Direcció. 

Art.28‐  Recepció i aprovació de materials. 

El  Contractista  només  pot  emprar  els  materials  a  l'obra,  previ  examen  i  acceptació  de  la 

Direcció,  en  els  termes  i  forma  que  aquesta  assenyali  pel  correcte  compliment  de  les 

condicions convingudes. 
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En tot cas,  la recepció dels materials per  la Direcció, no eximeix al Contractista de la respon‐

sabilitat  seva de  compliment de  les  característiques que  s'exigeixen al  corresponent plec  de 

condicions tècniques particulars. 

Art.29‐  Retirada de materials. 

A mesura que es vagin realitzant els treballs, el Contractista ha de procedir al manteniment de 

l'obra i a la retirada dels materials que ja no tinguin esmerça dins de l'obra. 

Art.30‐  Obres defectuoses o mal executades. 

El Contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi pot haver en 

ella, sense que li doni dret algun, la circumstància de què la Direcció Facultativa hagi examinat 

o reconegut, durant la construcció, les parts i unitats de les obres o materials emprats, ni que 

hagin estat inclosos aquests i aquelles, en els amidaments i certificacions parcials. 

Art.31‐  Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades. 

Es farà d'acord amb l'article 10, però si la Direcció estima que les unitats d'obra defectuoses o 

que no compleixen estrictament les condicions del contracte són admissibles, pot determinar 

l'acceptació  de  les  mateixes,  amb  la  rebaixa  de  preus  que  es  consideri  oportuna.  El  Con‐

tractista resta obligat a acceptar els preus fixats, a no ser que prefereixi enderrocar i recons‐

truir les unitats defectuoses pel seu compte a les condicions del contracte. 

Art.32‐  Amidaments. 

La  Direcció  realitzarà mensualment  l'amidament  de  les  unitats  d'obra  executades  durant  el 

període de temps anterior. El Contractista o el seu Delegat podran presenciar  la realitat dels 

esmentats amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les mesures i característiques de les quals hagin de quedar posteri‐

or i definitivament amagades, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 

antelació, perquè aquest pugui  fer els  corresponents amidaments  i presa de dades, aixecant 

els plànols que els defineixin. La conformitat la subscriurà el Contractista o el seu Delegat. 

Si  falta  l'avís  anticipat,  el  Contractista  resta  obligat  a  acceptar  les  decisions  de  la  Direcció 

Facultativa sobre el particular. 

Art.33‐  Relacions valorades. 

La Direcció,  agafant  com a bases  els  amidaments  de  les  unitats  d'obra  executades  a  que  es 

refereix  l'article  anterior  i  els  preus  contractats,  redactarà mensualment  la  corresponent  re‐

lació valorada a l'origen. L'obra executada es valorarà als preus d'execució material que figurin 

en lletra en el quadre de preus unitaris del projecte per cada unitat d'obra prevista, i als preus 

fixats  per  la  Direcció  de  les  noves  unitats  d'obra  no  previstes  al  contracte,  que  hagin  estat 
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degudament  autoritzades  i  tenint  en  compte  lo  previngut  al  present  plec,  per  abonament 

d'obres  defectuoses,  materials  aprovisionats,  partides  alçades  i  abonaments  a  compte  de 

l'equip posat en obra. 

Al resultat de la valoració anterior, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li 

augmentaran els percentatges adoptats per a formar el pressupost de contracta, i la xifra que 

resulti, es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada mensual. 

Art.34‐  Certificacions. 

Les certificacions s'expediran prenent com a base  la relació valorada  i  la tramitació  la farà el 

Director en els deu dies següents al període a que corresponguin. 

Art.35‐  Audiència del Contractista. 

A la mateixa data en què el Director fa el tràmit de la certificació, remetrà al Contractista una 

còpia de  la mateixa  i de  la relació valorada corresponent, als efectes de  la seva conformitat, 

que el Contractista podrà  formular durant els 15 dies  següents  a  la  recepció dels esmentats 

documents. 

Al  seu  defecte,  i  passat  aquest  temps,  ambdós  documents  es  consideraran  acceptats  pel 

Contractista, com si hagués subscrit la conformitat. 

El Contractista no podrà al∙legar, en cap cas, els usos  i costums del país o regió,  respecte de 

l'aplicació dels preus a l'amidament de les unitats d'obra. 

Art.36‐  Condicions per l'abonament. 

El Contractista té dret a l'abonament, havent arreglat els preus convinguts de l'obra que real‐

ment  executi,  d'acord  al  projecte  que  va  servir  de  base  a  la  licitació,  a  les  modificacions 

aprovades i a les ordres donades per escrit per la Direcció. 

Art.37‐  Preus. 

Tots els  treballs, mitjans auxiliars  i materials que  siguin necessaris per  la  correcta execució  i 

acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideraran inclosos al preu de la mateixa, encara que 

no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

Totes les despeses que pel seu concepte s'assemblin a qualsevol dels que sota el títol genèric 

de  costos  indirectes  esmentats  a  l'article  67  del  Reglament  General  de  Contractació,  es 

consideraran sempre incloses al pressupost valorat, en unitats d'obra o en partides alçades. 

Art.38‐  Execució de les modificacions del Projecte. 
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El Director o directors estaran facultats per a introduir  les modificacions al Projecte que esti‐

min necessàries, sempre i quan aquestes no superin el 20% de l'import total del projecte base, 

quedant  el  Contractista  obligat  a  la  realització  de  les  mateixes,  si  la  Direcció  ho  creu 

convenient. 

Art.39‐  Preus de les unitats d'obra no previstes al Contracte. 

Quan els Directors creguin necessari emprar materials o executar unitats d'obra que no figurin 

al pressupost del projecte base del  contracte, els nous preus seran  fixats pels Directors amb 

l'única limitació de què l'import d'aquests canvis no superi el 20% de l'import total del projecte 

base. 

Art.40‐  Modificacions no autoritzades. 

El  Contractista  no  podrà  introduir  cap  modificació  sense  el  permís  escrit  de  la  Direcció 

Facultativa. 

Art.41‐  Sancions al Contractista per danys i perjudicis. 

En el cas de resolució del contracte per causes imputables al Contractista, la fixació i valoració 

dels danys i perjudicis causats, es resoldrà pel Director, prèvia audiència del Contractista. 

Art.42‐  Termini per a retirar les instal∙lacions i equip. 

Acordada  la  resolució  del  contracte,  la  Direcció  ha  de  fixar  al  Contractista  un  termini  per 

abonar  l'obra  i  retirar  les  instal∙lacions  auxiliars  i  l'equip  que  ha  portat  per  l'execució  de  la 

mateixa. 

Art.43‐  Avís d'acabament de l'obra. 

El Contractista o el seu delegat, amb una antelació de 45 dies hàbils, haurà de comunicar per 

escrit a la Direcció la data prevista per l'acabament de l'obra. El Director, en cas de conformitat 

amb  l'esmentada  comunicació  del  Contractista,  en  farà  constància  amb  el  seu  informe,  als 

efectes de què es procedeixi al nomenament d'un representant per la recepció provisional. 

Art.44‐  Acta de recepció provisional. 

El representant a què es refereix la clàusula anterior, fixarà la data de la recepció provisional, i 

citarà per escrit al Director i al Contractista o al seu delegat. 

El  Contractista,  o  bé  personalment  o  bé  mitjançant  delegació  autoritzada,  té  l'obligació 

d'assistir a les recepcions de l'obra. Si per diferents motius no compleix aquesta obligació , no 

podrà exercitar cap dret que pugés derivar de la seva assistència,  i en especial,  la possibilitat 

de fer constar en l'acta, qualsevol reclamació en referència a l'estat de l'obra i a les previsions 

que  la mateixa faci quant als  treballs que ha de realitzar en el termini de garantia, sinó amb 
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posterioritat, en el termini de 10 dies i prèvia al∙legació i justificació de què la seva absència va 

ser deguda a causes que no li van ésser imputables. 

De la recepció provisional es farà acta triplicada, que signarà el representant del promotor a la 

recepció, el Director i el Contractista o el seu delegat, sempre que hagin assistit a l'acte de la 

recepció retirant un exemplar de l'esmentada acta cadascun dels signants. Si el Contractista o 

el  seu  delegat  no  han  assistit  a  la  recepció  provisional,  el  representant  li  remetrà,  amb 

"assabentat" de rebut, un exemplar de l'acta. 

Art.45‐  Conservació de l'obra durant el termini de garantia. 

El Contractista procedirà a la conservació de l'obra durant el termini de garantia, d'acord amb 

lo previst al plec de prescripcions tècniques , i segons les instruccions que rebi de la Direcció, 

sempre de manera que aquests treballs no obstaculitzen l'ús públic o el servei corresponent de 

l'obra. 

El Contractista respondrà als deterioraments que es puguin produir en l'obra durant el termini 

de garantia, a no ser que provi que aquests han estat ocasionats pel mal ús que hagin pogut fer 

els usuaris o  l'entitat encarregada de  l'explotació,  i no al  incompliment de  les obligacions de 

vigilància de l'obra; si és així, tindrà dret a què se li aboni l'import dels treballs que s'hagin de 

realitzar  per  a  restablir  en  l'obra  les  degudes  condicions,  però  no  quedarà  exempt  de 

l'obligació de dur els esmentats treballs. 

Art.46‐  Amidament general. 

El Director de l'obra citarà, amb "assabentat" de rebut, al Contractista o al seu delegat, fixant 

la data en què, en funció del termini establert per la liquidació provisional de l'obra executada, 

ha de procedir a l'amidament general. 

El  Contractista,  o  bé  personalment  o  bé  mitjançant  delegació  autoritzada,  té  l'obligació 

d'assistir a la presa de dades o realització de l'amidament general que efectuarà la Direcció. Si 

per motius que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, no podrà fer cap reclamació 

referent  al  resultat  de  l'esmentat  amidament,  sinó  prèvia  al∙legació  i  justificació  de  la  no 

imputabilitat d'aquelles causes. 

Per a realitzar l'amidament general s'empraran com a dades complementàries, la comprovació 

del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant l'execució de l'obra, el 

Llibre d'Incidències, si hi fos, el Llibre d'Ordres i tots els que estimin necessaris el Director i el 

Contractista. 

D'aquest acte es farà acta amb tres exemplars, que signaran el Director  i el Contractista o el 

seu delegat, retirant un exemplar cadascun dels signants i remetent el tercer. Si el Contractista 
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o  el  seu  delegat  no  han  assistit  a  l'amidament,  la Direcció  la  remetrà,  amb  "assabentat"  de 

rebut, un exemplar de l'acta. 

Les  reclamacions  que  s'estimi  oportú  fer  per  part  del  Contractista  en  contra  del  resultat  de 

l'amidament  general,  les  dirigirà  per  escrit,  pel  conducte  del  Director,  el  qual  en  farà  un 

informe. 

Art.47‐  Liquidació provisional. 

El Director formularà  la  liquidació provisional aplicant al resultat de  l'amidament general, els 

preus i condicions econòmiques del contracte. 

Les objeccions que estimi convenient fer el Contractista, a la vista de la liquidació provisional, 

les  dirigirà  per  escrit,  al  Promotor,  de  la  forma  establerta  en  l'últim  paràgraf  de  l'article 

anterior,  i  dins  del  termini  reglamentari.  Una  vegada  passat  aquest  termini,  s'entendrà  que 

està conforme amb el resultat i detalls de la liquidació. 

Art.48‐  Acta de recepció definitiva. 

El Director comunicarà al Promotor, amb un mes com a mínim d'antelació, la data de termini 

de la garantia, als efectes que precedeixi a la designació d'un representant de la recepció defi‐

nitiva.  L'assistència  del  Contractista  a  la  recepció  definitiva  es  regirà  per  principis  idèntics,  i 

mateixos tràmits que els esmentats per a la recepció provisional. 

Del  resultat de  l'acte es  farà acta de  tants exemplars com compareixent hi hagi. Aquests els 

signaran i en retiraran un exemplar cadascun. Si l'examen de l'obra resulta que no està en les 

degudes condicions per a ésser rebudes amb caràcter definitiu, es farà constar així a  l'acta,  i 

s'hi  inclouran  les  oportunes  instruccions  al  Contractista  per  la  reparació  de  tot  lo  construït, 

assenyalant un nou i últim termini pel degut compliment de les seves obligacions; una vegada 

passat aquest temps es tornarà a examinar l'obra, amb els mateixos tràmits assenyalats, per a 

procedir a la recepció definitiva. Si el Contractista o el seu delegat no ha assistit a la recepció 

definitiva, el representant del Promotor li remetrà, amb assabentat de rebut, un exemplar de 

l'acta. 

Art.49‐  Liquidació definitiva. 

El Director redactarà la liquidació definitiva amb un termini de 3 mesos, comptats a partir de la 

data de la recepció definitiva, donant‐hi el vist i plau el Contractista. 

Les  objeccions  que  aquest  estimi  oportunes  formular  a  la  liquidació  definitiva,  hauran  de 

dirigir‐ se per escrit al Promotor pel conducte del Director, que en farà un informe. Si passats 

30  dies  el  Contractista  no  ha  contestat  per  escrit,  amb  la  seva  acceptació  u  objeccions, 

s'entendrà que està conforme amb el resultat  i detalls de la  liquidació. L'aprovació d'aquesta 

pel Promotor ha de notificar‐se al Contractista. 
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Art.50‐  Liquidació definitiva i certificació de la mateixa. 

Una vegada aprovada la liquidació definitiva, el Director n'expedirà una certificació. Si el saldo 

es favorable al Promotor, aquest reunirà al Contractista perquè procedeixi al reintegrament de 

l'excés rebut, i si aquell no ho fes així, no es podrà procedir a la devolució de la fiança. 

Art.51‐  Revisió de preus. 

No s’acceptarà la revisió de preus, atès el curt termini d’execució de l ‘obra. 

Art.53‐  Índex. 

Les  liquidacions  provisionals  de  revisió  es  practicaran  tenint  com a  base  els  últims  índex  vi‐

gents, si els corresponents al mes a què es refereix la certificació parcial d'obres no han estat 

publicats al Butlletí Oficial de l'Estat. 

Art.54‐  Data inici obres. 

La Contracta haurà de començar a les obres dins dels 15 dies següents a la data d'adjudicació 

definitiva de  les mateixes. Les obres hauran d'estar acabades el 30 de novembre de 2014. El 

termini de garantia de 12 mesos. 

3‐GENERALS DELS MATERIALS 

Art.55‐  Plecs generals. 

En general són vàlides totes les prescripcions que, referents a les condicions que han de satis‐

fer els materials, apareguin a les Instruccions, Plecs de Condicions o Normes Oficials que regla‐

mentin  la  recepció,  transport,  manipulació  o  utilització  de  cadascun  dels  materials  que  es 

necessitin a les obres d'aquest Projecte, sempre que no s'oposin a les prescripcions particulars 

del Present Capítol. 

Art.56‐  Procedència dels materials. 

El  Contractista  proposarà  al  Director  d'Obra  les  canteres,  graveres,  fàbriques  demarques 

prefabricades i en general la procedència de tots els materials que s'utilitzin a les obres, per la 

seva aprovació, en l'entès de què l'acceptació en principi d'un material, no serà obstacle per a 

poder refusar‐lo d'ara endavant, si variessin les seves característiques primitives. En cap cas es 

procedirà a la utilització en obra de materials de procedència no aprovada. 

Art.57‐  Assaigs. 

Les mostres de cada material que a judici de la Direcció d'Obra necessitin ésser assajats, seran 

subministrades pel Contractista, corrent a càrrec seu tots els assajos de qualitat corresponents. 
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Aquests  assajos  podran  realitzar‐se  al  Laboratori  de  l'Obra,  si  així  ho  autoritzes  el  Director 

d'Obra; en cas contrari ho podrà designar el Laboratori Oficial que cregui oportú. 

Art.58‐  Emmagatzematge. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la seva correcta conservació i en la 

forma que es faciliti la seva inspecció en cas necessari. 

Art.59‐  Materials que no siguin de rebre. 

Podran refusar‐se aquells materials que no satisfacin les condicions imposades en aquest Plec 

per a cadascun d'ells en particular, comprovades pels assajos indicats en l'article 57. 

En  cas  de  no  conformitat  amb  els  resultats  de  les  proves  citades,  bé  pel  Contractista  o  pel 

Director  de  l'obra,  es  sotmetrà  la  qüestió  al  Laboratori  Central  d'Assajos  de  Materials  de 

Construcció,  dependent  del  Ministeri  d'Obres  Públiques,  essent  obligatòries  per  ambdues 

parts, l'acceptació dels resultats que s'obtinguin i de les conclusions que formuli. 

El Director d'Obra podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a retirar del terreny de 

l'obra  els  materials  rebutjats.  En  cas  d'incompliment  d'aquesta  ordre  podrà  procedir  a 

retirar‐los per compte i risc del Contractista. 

Art.60‐  Materials defectuosos però acceptables. 

Si  els  materials  fossin  defectuosos  però  acceptables  a  judici  de  la  Direcció  d'Obra  podran 

emprar‐se, essent el Director qui després d'escoltar al Contractista assenyali el preu que s'han 

de valorar. 

Si el Contractista no estès conforme amb el preu fixat vindrà obligat a substituir dits materials 

per altres que acompleixin totes les condicions assenyalades en aquest Plec. 

Art.61‐  Productes d'excavació. 

El Contractista podrà emprar, a les obres objecte del Contracte, els materials que obtingui de 

l'excavació,  sempre  que  aquests  acompleixin  les  condicions  previstes  al  present  capítol.  Per 

utilitzar  els  esmentats  materials  en  d'altres  obres  serà  necessari  l'autorització  del  Director 

d'obra. 

Art.62‐  Materials en instal∙lacions auxiliars. 

Tots els materials que el Contractista pugui utilitzar en instal∙lacions i obres, que parcialment 

fossin  susceptibles  de  quedar  formant  part  de  les  obres  de manera  provisional  o  definitiva, 

acompliran  les  especificacions  del  present  Plec,  així,  camins,  obres  de  terra,fonaments, 

ancoratges, armadures o empalmes, etc. 
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Art.63‐  Responsabilitats del Contractista. 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per  la qualitat d'ells,  i 

quedarà  subsistent  fins  que  es  rebin  definitivament  les  obres  en  què  dits  materials  s'hagin 

emprat. 

Art.64‐  Materials no inclosos al present Plec. 

Els materials que sense ser especificats al present Plec hagin d'ésser emprats en l'obra, seran 

de  provada  qualitat,  devent  presentar  el  Contractista,  per  a  recavar  l'aprovació  del Director 

d'Obra,  tots  els  catàlegs,  mostres,  informes  i  certificats  dels  corresponents  fabricants  que 

s'estimin  necessaris.  Si  la  informació  no  es  considera  suficient,  podrà  exigir‐se  els  assajos 

oportuns dels materials a utilitzar. 

El Director d'Obra, podrà refusar tots els materials que no reuneixin, al seu judici, la qualitat i 

condicions necessàries a que han d'ésser destinats, d'acord amb lo estipulat anteriorment als 

articles 59 i 60. 

Art. 65 – Publicitat de l’obra 

S’instal∙larà un cartell d’obra segons les instruccions de la Direcció d’Obra, corrent a càrrec de 

l’empresa adjudicatària les despeses de disseny, fabricació i instal∙lació del mateix. 

 

Signat: 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Juny de 2021   
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PLEC DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS 
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MATERIALS BÀSICS 
 

1. Aspectes generals 

S'especifiquen  les  propietats  i  característiques  que  han  de  tenir  els  materials  que  s'han 

d'utilitzar a  l'obra. En cas que algun material o  característica no  s'hagi definit  suficientment, 

haurà de suposar‐se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 

haurà de complir la normativa tècnica vigent. 

 

2. Materials bàsics 

2.1. Aigua 

Definició: aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

 Confecció de formigó 

 Confecció de morter 

 Confecció de pasta de guix 

 Reg de plantacions 

 Conglomerats de grava‐ciment, terra‐ciment, grava‐emulsió, et. 

 Humectació de bases o subbases 

 Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 

Característiques generals: 
 

 Poden utilitzar‐se les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

 Si  ha  d'utilitzar‐se  per  a  la  confecció  o  el  curat  de  formigó  o  de  morters  i  no  hi  ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

      Exponent d'hidrogen pH (UNE 7‐234) >= 5 

      Total de substancies dissoltes (UNE 7‐130) <= 15 g/l 

      Sulfats, expressats en SO4‐ (UNE 7‐131) 

 En cas d'utilitzar‐se ciment SR <= 5 g/l 

 En la resta de casos  <= 1 g/l 

      Ió clor, expressat en Cl‐ (UNE 7‐178) 

 Formigó pretesat  <= 1 g/l 

 Formigó armat  <= 3 g/l 

 Formigó en massa amb armadura de fissuració <= 3 g/l 

      Hidrats de carboni (UNE 7‐132): 0 

      Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7‐235) <= 15 g/l 

      Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

  Pretensat  <= 0,2% pes de ciment 

  Armat  <= 0,4% pes de ciment 

 En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 
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2.2. Sorra per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

 Sorra procedent de roques calcàries, amb grànuls de forma arrodonida o polièdrica. 

 La  composició  granulomètrica  ha  de  ser  l'adequada  al  seu  ús,  o  si  no  consta,  la  que 

estableixi explícitament la D.F. 

 No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

 Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

 Contingut de matèria orgànica (UNE 7‐082): Baix o nul 

 Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933‐2)  <= 4 mm 

 Terrossos d'argila (UNE 7‐133) <= 1% en pes 

 Partícules toves (UNE 7‐134): 0% 

 Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933‐2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 g/cm3 (UNE 7‐244) <= 0,5% en pes 

 Compostos de sofre (SO3) i referits a granulat sec (UNE_EN 1744‐1)  <= 0,4% en pes 

 Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146‐507‐1/2) Nul.la 

 Sulfats  solubles  en  àcid,  expressats  en  SO  i  referits  al  granulat  sec  (UNE_EN  1744‐1)

  <= 0,8% en pes 

 Clorurs expressats en Cl‐ i referits al granulat sec (UNE 83‐124 EXP) 

      Formigó armat o en massa  amb armadures de fissuració <= 0,05% en pes 

      Formigó pretensat <= 0,03% en pes 

      Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

         Pretensat <= 0,2% pes de ciment 

         Armat <= 0,4% pes de ciment 

         En massa amb armadura de fissuració <= 0,4% pes de ciment 

 Estabilitat (UNE 7‐136): 

  Pèrdua de pes amb sulfat sòdic  <= 10% 

  Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic  <= 15% 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 SORRA  PER  A  LA  CONFECCIÓ  DE MORTERS:  NBE  FL‐90  "Muros  resistentes  de  fábrica  de 

ladrillo." 

 

2.3. Granulat per a la confecció de formigó i morter 

Característiques generals: 
 

 Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions 

de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE‐98. 

 El Contractista sotmetrà a  l'aprovació de  la Direcció d'Obra  les pedreres o dipòsits que es 

proposi emprar per  l'obtenció d'àrids de m orters  i  formigons, aportant  tots els elements 

justificatius  que  li  siguin  requerits  per  la  Direcció  d'Obra.  Aquesta  podrà  refusar  totes 
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aquelles  procedències  que,  al  seu  criteri,  obligarien  a  un  control  massa  freqüent  dels 

materials que se n'extreguessin. 

 Els àrids destinats a la fabricació de formigons s'hauran de sotmetre a l'assaig d'identificació 

per  raigs  X,  del  que  s'haurà  de  deduir  que  no  tenen  cap  component  expansiu.  En  cas 

contrari, seran rebutjats i no es podran emprar. 

 Serà  obligat  presentar  el  certificat  emès  per  la  pedrera  de  procedència  dels  àrids,  on  es 

facin constar que compleixen totes les exigències del PG‐3 i la instrucció EHE‐98, aprovada 

pel Reial Decret 2661/1998 per a ser utilitzats en la fabricació de formigó. 

 

2.4. Granulat per a paviments amb lligants hidrocarbonats 

Definició: Granulats utilitzats en la confecció de mescles bituminoses en calent o mescles per a 

tractaments superficials. S'han considerat els elements següents: 

 Sorres calcàries o granítiques per a mescles bituminoses 

 Granulats calcaris o granítics per a mescles bituminoses 

 Granulats granítics per a tractaments superficials de paviments bituminosos 

 Pols mineral (filler) calcari o granític 

 

Característiques  generals:  Els  granulats  han  de  ser  nets,  sense  terrossos  d'argila,  matèria 

vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS (PART RETINGUDA PEL TAMÍS 2,5 MM UNE 7‐050) 

PER A MESCLES BITUMINOSES: 

Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 

Coeficient de neteja (NLT‐172) < 0,5 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS: 

Proporció de partícules amb dues o més cares de fractura (NLT‐358): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 >= 100% 

‐ Per a trànsit T2 >= 90% 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres >= 75% 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles"): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 15 

‐ Per a trànsit T2 <= 20 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres <= 30 

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Coeficient de polit accelerat (NLT‐174): 

‐ Per a trànsit T0 >= 0,50 

‐ Per a trànsit T1 i T2 >= 0,45 

‐ Per a trànsit T3 i T4 >= 0,40 

(Aquestes condicions no són exigibles en voreres) 

Índex de llenques (NLT‐354): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 20 
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‐ Per a trànsit T2 <= 25 

‐ Per a trànsit T3, T4 i voreres <= 30 

Coeficient de neteja (NLT‐172): 

‐ Per a trànsit T0 i T1 <= 0,5 

‐ Per a trànsit T2, T3, T4 i voreres <= 1,0 

Assaig de placa Vialit (NLT‐313); granulat no desprès: 

‐ Pes via humida > 90% en pes 

‐ Pes via seca > 80% en pes 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS O PER A 

MESCLES OBERTES O POROSES: 

Adhesivitat: Immersió en aigua (NLT‐166) > 95% granulat totalment envoltat 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT GROS PER A MESCLA DENSA, SEMIDENSA O GROSSA: 

Adhesivitat: pèrdua de reisit. immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 2,5 MM I ES RETINGUDA 

PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 7‐050): 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 

sorrers naturals. 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides 

per al granulat gros. 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

‐ Índex d'adhesivitat (NLT‐355) > 4 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL GRANULAT FI PER A MESCLES POROSES: 

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 

2,5 mm UNE 7‐050. 

CARACTERÍSTIQUES DEL POLS MINERAL O FILLER (PART QUE PASSA PEL TAMÍS 0,08 MM UNE 

7‐050): 

Pot procedir dels granulats, separant‐lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 

aportar‐se a la mescla per separat. 

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT‐151): 

 

¦       Tamís      ¦ Tamisatge ¦ 

¦ (UNE 7‐050) ¦ acumulat ¦ 

¦                        ¦ (% en pes) ¦ 

¦ 630 micres   ¦    100         ¦ 

¦ 160 micres ¦ 80 ‐ 100 ¦ 

¦ 80 micres ¦ 50 ‐ 100 ¦ 
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Densitat aparent del pols mineral (NLT‐176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT‐180) < 0,6 

 

GRANULATS PER A MESCLES BITUMINOSES: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 
 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

 

GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA NORMAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
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GRANULATS PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS AMB GRANULOMETRIA ESPECIAL: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 

 
 

Toleràncies: 

‐ Granulometria (inclòs el pols mineral): 

‐ Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7‐050): 

‐ Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 

‐ Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 

‐ Tamís 0,08 (UNE 7‐050) ± 1% de la massa total de granulats 

 

2. Condicions de subministrament i emmagatzematge 

Subministrament: Per separat, segons el tipus i la mida del granulat. Deu dies abans de l'inici 

de la fabricació de la mescla bituminosa, s'han de tenir aplegats els granulats corresponents a 

un terç del volum total, com a mínim. 

Diariament s'ha de subministrar com a mínim, el volum de granulats corresponents a la 

producció de la jornada, sense descarregar‐los als aplecs que s'estiguin utilitzant en la 

fabricació de la mescla. 

Emmagatzematge: En capes de gruix inferior a un metre i mig, separades segons el tipus i la 

mida del granulat. Cal evitar el contacte directe amb el terreny natural. 

El consum de granulats s'ha de fer seguint l'ordre d'arribada d'aquests. 

 

3. Unitat i criteris d'amidament 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4. Normativa de compliment obligatori 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades 

per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 

29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 

(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
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* Ordre Circular 297/88T del MOPU (D.G.C.) de 29.5.88 sobre tractament del sòl "in situ" i 

tractaments especials amb lligants hidrocarbonats. 

 

2.5. Bloc de pedra per a formació d'escollera 
 

 

 

Definició: bloc de pedra natural calcàrea, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres. 
 

Característiques generals: 
 

 La  pedra  que  s'usi  per  a  la  formació  d'escolleres  serà  de  gra  uniforme  i  constitució 

homogènia, angulosa i resistent a l'aigua, al foc i a qualsevol fenomen de meteorització.  

 No ha de tenir esquerdes, nòduls, argiles ni restes orgàniques.  

 En ser  colpejada per un martell ha de donar un so clar,  i els  fragments despresos han de 

tenir arestes vives. 

 El pes dels blocs de pedra serà com a mínim mil  (1.000) kg 

 El coeficient de Los Angeles serà inferior a 50 

 Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm) >= 500 kg/cm2 

 Els  blocs  es  col∙locaran de manera que,  quedant  els  uns  sobre  els  altres  d'acord  amb  les 

seccions tipus del projecte o  les  indicacions de  la Direcció d'Obra,  l'escollera sigui estable 

per si mateixa. 
 

Normativa de compliment obligatori: 

PG  3/75  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas Generales  para Obras  de  Carreteras  y  Puentes." 

Amb  les esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88  (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89  (BOE n° 118 del 18.5)  i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 

 

2.6. Lligants hidrocarbonats 
 

DEFINICIÓ:  

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

‐ Emulsions bituminoses: 

‐ Aniònica 

‐ Catiònica 

‐ Polimèrica 

‐ Betum asfàltic 

‐ Betum fluidificat per a regs d'emprimació: 

‐ Betum fluxat 

‐ Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 

hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant. 
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El  betum  asfàltic  és  un  lligant  hidrocarbonat  sòlid  o  viscós  preparat  a  partir  d'hidrocarburs 

naturals, per destilació, oxigenació o "cracking. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a 

un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del 

petroli i del quitrà respectivament. 

El  quitrà  és  un  lligant  hidrocarbonat  de  viscositat  variable,  preparat  a  partir  del  residu  brut 

obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el  cas de que el material  s'utilitzi en obra pública,  l'acord de Govern de  la Generalitat de 

Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 

acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 

la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També  en  aquest  cas,  es  procurarà  que  els  esmentats  materials  disposin  de  l'etiqueta 

ecològica  europea,  regulada  en  el  Reglament  880/1992/CEE  o  bé  altres  distintius  de  la 

Comunitat Europea. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT‐142) <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194) Negativa 

Assaig amb el residu de destilació: 

‐ Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 
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EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144) <= 2% 

En  cas  de  no  complir  amb  aquesta  especificació,  podran  ser  acceptades  per  la  D.F.  previa 

comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142) <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141) Positiva 

Assaig amb el residu de destilació: 

‐ Ductilitat (NLT 126) >= 40 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 
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EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No  ha  de  sedimentar‐se  durant  l'emmagatzematge.  Cal  agitar‐la  moderadament  abans 

d'emmagatzemar‐la. 

Característiques de l'emulsió: 

‐ Densitat relativa a 25°C 0,98 ‐ 1,10 g/cm3 

‐ Contingut d'aigua 40 ‐ 55% 

Residu de destil.lació en pes 45 ‐ 60% 

Contingut de cendres 5 ‐ 30% 

Enduriment <= 24h 

Característiques del residu sec: 

‐ Escalfament a 100°C No hi haurà guerxaments, degoteig ni formació de bombolles 

‐ Flexibilitat a 0°C No hi haurà clivellaments, escates ni pèrdua d'adhesivitat 

‐ Assaig enfront de la flama directa S'ha de carbonitzar sense fluir 

‐ Resistència a l'aigua No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104‐281. 

 

BETUM ASFÀLTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'ús. 
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Ha  de  tenir  una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes 

temperatures. 

Tanmateix  ha  de  ser  adherent  amb  les  superfícies  minerals  dels  granulats,  siguin  seques  o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181) >= ‐1 <= +1 

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

 

 
 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
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BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 

La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM‐100. 

Característiques físiques del betum fluidificat: 

‐ Punt d'inflamació (NLT 136) >=38ºC 

‐ Viscositat Saybolt‐Furol (NLT 133) 75>=V>=150 

‐ Destilació (NLT 134) 225ºC <=25% 

260ºC 40%<=D<=70% 

316ºC 75%<=R<=93% 

Residus de la destilació a 360ºC 50%<=R<=60% 

Contingut d'aigua en volum <=0,2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

‐ Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 12 mm <= 30 mm 

‐ Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126) >= 100 cm 

‐ Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136) >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190) <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191) <= 2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

 

Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124) >= 10 mm 

<= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

 

 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

89 
 

QUITRÀ: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123) <= 0,5% 

Índex d'escuma (NLT 193) <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

 

 
 

2.Condicions de subministrament i emmagatzematge 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Subministrament:  En  bidons  nets,  sense  desperfectes  i  amb  sistema  de  tanca  hermètica. 

S'indicarà el producte que contenen 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de 

sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 

una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no 

es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. 
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Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres líquids 

hauran d'estar completament netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element 

adequat per a prendre mostres. 

Emmagatzematge: els bidons en  instal.lacions protegides de  la pluja,  la humitat,  la calor,  les 

gelades  i de  la  influència de motors,  focs o altres  fonts de calor. El subministrat a granel, en 

tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres. 

 

BETUMS ASFÀLTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de 

la temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge:  en  tancs  aïllats,  amb  ventilació  i  sistemes  de  control.  Tots  els  tubs  de 

càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per 

una virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els 

camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, 

poden  no  estar  calefactats.  La  resta  de  betums  i  quitrans  s'ha  de  transportar  en  cisternes 

calefactades i provistes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en  instal.lacions protegides de  la pluja,  la humitat,  la calor,  les 

gelades  i  de  la  influència  de motors,  focs  o  altres  fonts  de  calor;  si  hi  hagues  el  risc  que  la 

temperatura  ambient  pogues  arribar  a  valors  propers  al  punt  d'inflamació  del  producte, 

s'extremarà la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aïllats, amb 

ventilació, sistema de control  i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els  tubs de càrrega  i 

descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE‐QB‐1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma 

básica de la edificación 

NBE‐QB‐90 "Cubiertas con materiales bituminosos". 

UNE  104‐231‐99  Impermeabilización.  Materiales  bituminosos  y  bituminosos  modificados. 

Emulsiones asfálticas. 

EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ: 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 

del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

*  PG  3/75  MODIF  1  Orden  de  8  de  mayo  de  1989  por  la  que  se  modifican  parcialmente 

determinados preceptos del pliego de 
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prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de 

Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obras  de  carreteras  y  puentes  en  lo  relativo  a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados 
 

3. Material per a ferms i paviments 

3.1. Tot‐ú artificial 

Definició:  mescla  de  granulats  amb  granulometria  contínua,  procedent  de  la  trituració  de 

pedra de cantera o grava natural. 
 

Característiques generals: 
 

 El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini 

la D.F. La fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7‐050) ha de ser més petita que els dos terços 

de la passada pel tamís 0,04 (UNE 7‐050). 

 Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga ni d'altres matèries 

estranyes (comprovat mitjançant assaigs amb sosa càustica o similar). 

 Coeficient de neteja (NLT‐172) >= 2 

 El tot‐u artificial pot estar compost total o parcialment per granulats matxucats. La D.F. ha 

de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda 

dins d'un dels fusos següents: 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦                       ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE   ¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦                       ¦     ZA (40)    ¦            ZA (25)                ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦         40          ¦       100       ¦               ‐‐‐                      ¦ 
¦         25          ¦     75‐100   ¦               100                    ¦ 
¦         20          ¦     60‐90     ¦            75‐100                 ¦ 
¦         10          ¦     45‐70     ¦             50‐80                  ¦ 
¦           5          ¦     30‐50     ¦             35‐60                  ¦ 
¦           2          ¦     16‐32     ¦             20‐40                  ¦ 
¦  400 micres  ¦      6‐20      ¦              8‐22                    ¦ 
¦    80 micres  ¦      0‐10      ¦                 0                       ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
 
 
 
 
 
 
 

 La  fracció  retinguda pel  tamís 5  (UNE 7‐050) ha de contenir,  com a mínim, un 75% per a 

trànsit T0 i T1, i un 50% per als altres trànsits, d'elements matxacats que tinguin dues o més 

cares de fractura. 

 Índex de llenques (NLT‐354) <= 35 

 Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT‐149): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  < 30 



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

92 
 

     ‐ Resta de trànsits  < 35 

 Equivalent de sorra (NLT‐113): 

     ‐ Trànsit T0 i T1  > 35 

     ‐ Resta de trànsits  > 30 

 El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT‐105 i NLT‐106. 
 

Normativa de compliment obligatori: 
 

 PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

 6.1 Y 2‐IC/89 Instrucción 6.1 y 2‐IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firme 

 
3.2. Mescles bituminoses en calent 

DEFINICIÓ: Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 

escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. S'han considerat totes les 

mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria 

vegetal, marga o d'altres matèries estranyes. 

 

GRANULAT GROS:  

Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7‐050. 

Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 

Coeficient de neteja (NLT‐172) < 0,5 

Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 

‐ Immersió en aigua (NLT‐166) > 95% de granulat totalment envoltat 

Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

 

GRANULAT FI: 

Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050. 

El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de 

sorrers naturals. 

El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les condicions exigides 

per al granulat gros. 

L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions següents: 

‐ Índex d'adhesivitat (NLT‐355) > 4 

‐ Pèrdua de resistència per immersió‐compressió (NLT‐162) <= 25% 

El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions separades pel tamís 

2,5 mm UNE 7‐050. 

 

POLS MINERAL O FILLER: 

Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7‐050. 
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Pot procedir dels granulats, separant‐lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació, o 

aportar‐se a la mescla per separat. 

Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als granulats després de 

passar pels ciclons ha de ser <=2% de la massa de la mescla. 

La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT‐151): 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

¦        Tamís      ¦ Tamisatge ¦ 

¦ (UNE 7‐050) ¦ acumulat ¦ 

¦                       ¦ (% en pes) ¦ 

¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 

¦ 630 micres ¦     100    ¦ 

¦ 160 micres ¦ 80 ‐ 100 ¦ 

¦ 80 micres ¦   50 ‐ 100 ¦ 

+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 

Densitat aparent del pols mineral (NLT‐176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT‐180) < 0,6 

 

LLIGANT HIDROCARBONAT: 

Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, 

oxigenació o "cracking 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera 

que no formi escuma al escalfar‐lo a la temperatura d'ús. 

Ha  de  tenir  una  temperatura  homogènia,  ésser  consistent  i  viscós,  i  flexible  a  baixes 

temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Índex de penetració (NLT 181) >= ‐1<= +1 

Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 
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Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 

 

 
 

MESCLA BITUMINOSA: 

La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 

 

 
 

La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les 

prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 

Toleràncies: 

‐ Granulometria (inclòs el pols mineral): 

‐ Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7‐050): 

‐ Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 

‐ Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 
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‐ Tamís 0,08 (UNE 7‐050) ± 1% de la massa total de granulats 

‐ Lligant hidrocarbonat ± 0,3% de la massa total de granulats 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 

tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el 

refredament. 

La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació  

utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos 

del pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente 

determinados preceptos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 

* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados. 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent 

4. Formigó 

Definició: Formigó elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el 

títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril 
 

Característiques generals: 
 

 Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 

 La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació  i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

 Consistència 
 Grandària màxima del granulat 
 Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
 Resistència  característica  a  compressió  per  als  formigons  designats  per 

propietats 
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 Contingut  de  ciment  expressat  en  kg/m3,  per  als  formigons  designats  per 
dosificació 

 La  indicació  de  l'us  estructural  que  tindrá  el  formigó:  en  massa,  armat  o 
pretensat 

 La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T‐R/C/TM/A 
 T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat,  i HP pel 

formigó pretensat 
 R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
 C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
 TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

 A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
 En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 

la  mescla  del  formigó,  garantint  al  peticionari  les  característiques  especificades  de 
grandaria  máxima  del  granulat,  consistència  i  resistència  característica,  així  com  les 
limitacions  derivades  del  tipus  d'ambient  especificat  (contingut  de  ciment  i  relació 
aigua/ciment) 

 En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de  les  característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,  consistencia  i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

 En  els  formigons  amb  característiques  especials  o  d'altres  de  les  especificades  en  la 
designació,  les  garanties  i  les  dades  que  el  suministrador  hagi  d'aportar  serán 
especificades abans de l'inici del subministrament. 

 El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 

 Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 

 Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de  cendres  volants  o  fum  de  sílice  per  la  seva  confecció.  En  estructures  d'edificació,  si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 

 La  central  que  subministri  formigó  amb  cendres  volants  realitzarà  un  control  sobre  la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la 
D.F.,  o  disposarà  d'un  segell  o  marca  de  conformitat  oficialment  homologat  a  nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 

 Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
 En  cap  cas  la  proporció  en  pes  de  l'additiu  no  ha  de  superar  el  5%  del  pes  del  ciment 

utilitzat. 
 Tipus de ciment: 

 Formigó en massa Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Ciments per a usos especials(UNE 80‐307) 
 Formigó armat  Ciments comuns(UNE 80‐301) 
 Formigó pretensat Ciments comuns tipus CEM I,II/A‐D(UNE 80‐307) 
 Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80‐305) 
 Es  consideren  inclosos  els  ciments  de  característiques  addicionals  com  els 

resistents  als  sulfats  i/o  a  l'aigua  de  mar(UNE  80‐303),  i  els  de  baix  calor 
d'hidratació (UNE 80‐306) 

 Classe del ciment  >= 32,5 
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 El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en  funció  de  la  classe  d'exposició  (taula  37.3.2.a).  La  quantitat  mínima  de  ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
 Obres de formigó en massa  >= 200 kg/m3 
 Obres de formigó armat  >= 250 kg/m3 
 Obres de formigó pretensat  >= 275 kg/m3 
  A totes les obres  <= 400 kg/m3 

 La  relació  aigua/ciment  ha  d'estar  d'acord  amb  les  prescripcions  de  la  norma  EHE,  en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
 Formigó en massa  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó armat  <= 0,65 kg/m3 
 Formigó pretensat  <= 0,60 kg/m3 

 Assentament en el con d'Abrams (UNE 83‐313): 
 Consistència seca  0 ‐ 2 cm 
 Consistència plàstica  3 ‐ 5 cm 
 Consistència tova  6 ‐ 9 cm 
 Consistència fluida  10‐15 cm 

 L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
 Pretensat  <= 0,2% pes del ciment 
 Armat  <= 0,4% pes del ciment 
 En massa amb armadura de fissuració  <= 0,4% pes del ciment 

 Toleràncies: 
 Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca  Nul 
 Consistència plàstica o tova  ± 1 cm 
 Consistència fluida  ± 2 cm 

 

Condicions de subministrament i emmagatzematge: 
 

 Subministrament: En camions formigonera. 
 El  formigó  ha d'arribar  a  l'obra  sense  alteracions  en  les  seves  característiques,  formant 

una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
 Queda expressament prohibit  l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 
 Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 El  subministrador  ha  de  lliurar  amb  cada  càrrega  un  full  on  constin,  com  a mínim,  les 

dades següents: 
‐ Nom de la central que ha elaborat el formigó 
‐ Número de sèrie del full de subministrament 
‐ Data de lliurament 
     ‐ Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 ‐ Especificacions del formigó: 
          ‐ Resistència característica 
          ‐ Formigons designats per propietats: 
               ‐ Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               ‐ Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          ‐ Formigons designats per dosificació: 
               ‐ Contingut de ciment per m3 
               ‐ Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
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          ‐ Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          ‐ Tipus, classe i marca del ciment 
          ‐ Grandària màxima del granulat 
           ‐ Consistència 
          ‐ Tipus d'additiu segons UNE_EN 934‐2, si n'hi ha 
          ‐ Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
‐ Designació específica del lloc de subministrament 
     ‐ Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     ‐ Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
‐ Hora límit d'us del formigó 
 

Normativa de compliment obligatori:  EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 

 

 

 

 

UNITATS D'OBRA. PROCÉS D'EXECUCIÓ, CONTROL, 

AMIDAMENT I ABONAMENT 
 

1. Replantejament 

 Tots  els  treballs  de  replanteig  de  les  obres  seran  realitzats  per  compte  i  risc  del 

contractista 

 La Direcció d'Obra comprovarà el replanteig executat pel contractista,  i aquest no podrà 

iniciar l'execució de cap obra o part d'ella sense haver obtingut la correponent aprovació. 

 L'aprovació  per  part  de  la  Direcció  d'Obra  del  replanteig  efectuat  pel  contractista  no 

disminuirà  la  responsabilitat  del  contratista  en  l'execució  de  les  obres.  Els  perjudicis 

ocasionats  pels  errors  de  replanteig  deguts  al  contratista  hauran  de  ser  solucionats  a 

càrrec d'aquest en la forma que indiqui la Direcció d'Obra. 

 El  contractista  haurà  de  proveir  al  seu  càrrec  tots  els  mitjans  materials  i  humans 

necessaris per efectuar els replanteigs d'acord amb les característiques de l'obra. 

 

2. Maquinària i mitjans auxiliars 

 El contractista està obligat a disposar en obra de totes les màquines i mitjans necessaris 

per  a  l'execució  de  les  obres  en  les  condicions  de  qualitat,  potència,  capacitat  de 

producció i en quantitat suficient per complir totes les condicions del contracte. 

 Si durant  l'execució de  les obres  la Direcció observa que, per canvi de  les condicions de 

treball  o  qualsevol  altre  motiu,  els  equips  autoritzats  no  fossin  idonis  o  suficients  per 

complir amb el Programa de  treball, hauran de ser substituïts o  incrementats per altres 

que ho siguin. 

 Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article es consideraran incloses 

als  preus  de  les  unitats  corresponents,  i  en  conseqüència,  no  seran  abonades 

separadament. 
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3. Ferms 

3.1. Base de tot‐ú artificial 

Definició:  consistirà en estendre amb motonivelladora una capa de  tot‐ú artificial, deixant‐la 

anivellada  amb  un  pendent  transversal  del  dos  per  cent  (2%)  a  dues  aigües,  i  un  peralt  als 

revolts amb un pendent del dos per cent  (2%). Posterior compactat al noranta‐vuit per  cent 

(98%)  del  Proctor  Modificat  amb  compactador  quan  es  donin  les  condicions  d'humitat  del 

material adequades, ja sigui perque s'hagi regat o per acció de la pluja. 

Condicions d'execució: 

 Toleràncies d'execució: 
  ‐ Nivell de la superfície: 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
¦   TOT‐U    ¦      TRÀFIC     ¦  NIVELL   ¦ 
¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐¦ 
¦ Artificial  ¦  T0, T1 o T2  ¦ ± 15 mm  ¦ 
¦ Artificial  ¦      T3 o T4    ¦ ± 20 mm  ¦ 
+‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐+ 
       ‐ Replanteig de rasants + 0 
       ‐ 1/5 del gruix teòric 
       ‐ Planor   ± 10 mm/3 m 
 
 La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha 

d'assentar‐se  té  les  condicions  de  qualitat  i  formes  previstes,  amb  les  toleràncies 

establertes.  Si  en  aquesta  superfície  hi  ha  defectes  o  irregularitats  que  excedeixen  les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

 No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent.  La  humitat  òptima  de  compactació,  deduïda  de  l'assaig  "Próctor  Modificat 

(PM)",  segons  la  norma NLT‐108/72,  s'ha  d'ajustar  a  la  composició  i  forma d'actuació  de 

l'equip de compactació.  

 El  material  es  pot  utilitzar  sempre  que  les  condicions  climatològiques  no  hagin  produït 

alteracions  en  la  seva  humitat  de  tal  manera  que  es  superi  en  més  del  2%  la  humitat 

òptima.  

 L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix comprès entre 10 i 30 cm.  

 Totes  les  aportacions  d'aigua  han  de  fer‐se  abans  de  la  compactació.  Després,  l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col∙locar la capa següent.  

 La  compactació  s'ha  d'efectuar  longitudinalment,  començant  per  les  vores  exteriors  i 

progressant cap al  centre per a cavalcar‐se en cada  recorregut en un ample no  inferior a 

1/3 del de l'element compactador.  

 Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin  la utilització de  l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
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 No  s'autoritza  el  pas  de  vehicles  i  maquinària  fins  que  la  capa  no  s'hagi  consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest  incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la D.F.  

 Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o 

retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 La preparació del  tot‐u artificial  s'ha de  fer a central  i no "in situ". L'addició de  l'aigua de 

compactació  també  s'ha  de  fer  a  central  excepte  en  els  casos  en  que  la  D.F.  autoritzi  el 

contrari. 

 

Amidament i abonament: metres cúbics (m3) de base de tot‐ú artificial estesa i compactada 

 

Normativa de compliment obligatori:   

 PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 

 

3.2. Paviment de mescla bituminosa en calent 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Mescla bituminosa col.locada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

‐ Comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Col.locació de la mescla bituminosa 

‐ Compactació de la mescla bituminosa 

‐ Execució de junts de construcció 

‐ Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La  superfície  acabada  ha  de  quedar  plana,  llisa,  amb  una  textura  uniforme  i  sense 

segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la D.T. 

Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa 

textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT‐159). 

Toleràncies d'execució: 
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‐ Gruix de cada capa >= 80% del gruix teòric 

‐ Gruix del conjunt >= 90% del gruix teòric 

‐ Nivell de la capa de rodadura ± 10 mm 

‐ Nivell de les altres capes ± 15 mm 

‐ Planor de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 

‐ Planor de les altres capes ± 8 mm/3 m 

‐ Regularitat superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 

‐ Regularitat superficial de les altres capes <= 10 dm2/hm 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La  capa  no  s'ha  d'estendre  fins  que  s'hagi  comprovat  que  la  superfície  sobre  la  que  ha 

d'assentar‐se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si 

en  aquesta  superfície  hi  ha  defectes  o  irregularitats  que  excedeixen  les  tolerables,  s'han  de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 

El reg ha d'estar curat  i ha de conservar tota  la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir 

restes de fluidificants o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 

la major continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació, amb superfícies per estendre superiors a 70000 

m2, s'ha d'estendre  la capa en tota  la seva amplada, treballant si  fos necessari amb 2 o més 

estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

La mescla s'ha de col.locar en franges successives mentre la vora de la franja contígua estigui 

encara calenta i en condicions de ser compactada. 

La temperatura de  la mescla en el moment de  la seva estesa no ha de ser  inferior a  la de  la 

fórmula de treball. 

En  cas  d'alimentació  intermitent,  s'ha  de  comprovar  que  la  temperatura  de  la  mescla  que 

quedi sense estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la 

fórmula de treball. 

La  compactació ha de  començar a  la  temperatura més alta possible que pugui  suportar una 

càrrega.  S'ha  de  realitzar  amb  un  corró  vibratori  autopropulsat  i  de  forma  contínua.  Les 

possibles irregularitats s'han de corregir manualment. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona 

de piconatge per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar  la seva roda motriu del costat més pròxim a  l'estenedora; els seus 

canvis de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit 

s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és 

precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m 

un de l'altra, i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

Els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència. 
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La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats i 

calents, abans de permetre el pas de l'equip de piconatge. Els  junts transversals de les capes 

de  rodadura  s'han  de  piconar  transversalment,  disposant  els  recolzaments  necessaris  per  al 

corró. 

Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. 

Les  irregularitats que excedeixin  les  toleràncies especificades,  i  les zones que retinguin aigua 

sobre la superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la D.F. 

No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la 

temperatura ambient i amb la densitat adequada. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construïda 

d'acord amb  les  seccions  tipus especificades a  la D.T., pel gruix menor dels dos  següents:  el 

que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda 

dels assaigs de control de cada lot. 

No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables. 

L'abonament dels treballs de preparació de  la superfície d'assentament correspon a  la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en calent. 

6.1 i 2‐IC "Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2‐IC: Secciones de Firme." 

 

3.3. Paviment de regs de lligants hidrocarbonats 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic. S'han considerat els següents 

regs: 

‐ Reg d'emprimació 

‐ Reg d'adherència 

‐ Reg de penetració 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el reg d'emprimació o de penetració: 

‐ Preparació de la superfície existent 

‐ Aplicació del lligant bituminós 
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‐ Eventual extensió d'un granulat de cobertura 

En el reg d'adherència: 

‐ Preparació de la superfície existent 

‐ Aplicació del lligant bituminós 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 

sense lligant. 

La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior. 

S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals. 

Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de 

dues franges. 

En els regs d'emprimació o de penetració, quan la D.F. ho consideri oportú es podrà dividir la 

dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la D.T. Ha de complir 

les condicions especificades per l'unitat d'obra corresponent i no ha de ser reblandida per un 

excés d'humitat. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja. 

La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat. 

La  temperatura d'aplicació del  lligant ha de ser  la corresponent a una viscositat de 20 a 100 

segons Saybolt Furol. 

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de  l'entorn, per  tal que quedin nets 

una vegada aplicat el reg.  

L'equip  d'aplicació  ha  d'anar  sobre  pneumàtics  i  el  dispositiu  regador  ha  de  proporcionar 

uniformitat transversal. On no es pugui fer d'aquesta manera, s'ha de fer manualment.  

S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant. 

 

REG D'ADHERÈNCIA: 

Si el  reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós antic, s'han d'eliminar els excessos de 

betum  i  s'han  de  reparar  els  desperfectes  que  puguin  impedir  una  perfecta  unió  entre  les 

capes bituminoses. 

En una segona aplicació es pot rectificar afegint lligant on falti o absorbint l'excés estenent una 

dotació de sorra capaç d'absorbir el lligant. 

El  granulat  ha  de  ser  de  sorra  natural  procedent  de  piconat  o  mescla  de  granulats.  Ha  de 

passar, en la seva totalitat, pel tamís 5 mm (UNE 7‐050). 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg. 
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S'ha  de  prohibir  l'acció  de  tot  tipus  de  trànsit,  preferentment,  durant  les  24  h  següents  a 

l'aplicació del lligant. 

Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d'extendre un granulat de cobertura i els 

vehicles han de circular a velocitat <= 30 km/h. 

La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 

4,76 mm. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CRITERI GENERAL: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

No són d'abonament els excessos laterals. 

REG D'EMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ: 

Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 

Amb  les esmenes aprovades per  les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86  (BOE n° 213 del 

5.9), O.M. del 21.1.88  (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89  (BOE n° 118 del 18.5)  i O.M. del 

28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

*  Ordre  Circular  294/87T  del  MOPU  (D.G.C.)  de  23.12.87  sobre  regs  amb  lligants 

hidrocarbonats 

 

3.4. Paviment de tractaments superficials per mitjà de regs amb granulats 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Capa de rodadura per a paviments per mitjà de regs amb granulats. S'han considerat els regs 

següents: 

‐ Reg monocapa simple 

‐ Reg monocapa doble 

 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

En el reg monocapa simple: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Aplicació del lligant hidrocarbonat 

‐ Estesa del granulat 

‐ Piconatge del granulat 

‐ Eliminació del granulat no adherit 

En el reg monocapa doble: 

‐ Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

‐ Aplicació del lligant hidrocarbonat 

‐ Primera estesa de granulat 

‐ Primer piconatge del granulat, quan la D.F. ho ordeni 
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‐ Segona estesa del granulat 

‐ Piconatge final del granulat 

‐ Eliminació del granulat no adherit 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No ha de tenir defectes localitzats com traspuaments de lligant i desprendiments de granulat. 

Ha de tenir una textura uniforme, que proporcioni un coeficient de resistència al lliscament no 

inferior a 0,65, segons la norma NLT‐175. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o amb pluja. 

No s'han de fer regs amb graveta sobre superfícies mullades quan el lligant utilitzat sigui quitrà 

o betum asfàltic. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar 

el tractament superficial. 

La superfície sobre  la que s'ha d'aplicar el  lligant hidrocarbonat no ha de tenir pols, brutícia, 

fang sec, matèria solta o que pugui ser perjudicial. La neteja s'ha de fer amb aigua a pressió o 

amb un escombrat enèrgic. 

S'han  de  protegir  els  elements  constructius  o  accessoris  per  tal  d'evitar  que  es  taquin  amb 

lligant. 

L'aplicació del lligant hidrocarbonat s'ha de fer de manera uniforme i s'ha d'evitar la duplicació 

de la dotació als junts transversals de treball col.locant tires de paper o altre material sota els 

difusors. 

L'estesa del granulat s'ha de fer de manera uniforme i de manera que s'eviti el contacte de les 

rodes de l'equip d'estesa amb el lligant sense cobrir. 

En  el  cas  què  la  D.F.  ho  consideri  oportú,  s'ha  de  fer  un  piconatge  auxiliar  immediatament 

després de l'estesa del primer granulat. 

El  piconatge  del  granulat  s'ha  d'executar  longitudinalment  començant  per  la  vora  inferior, 

progressant cap al centre i solapant‐se cada passada amb l'anterior. 

El  piconatge  amb  compactadors  s'ha  de  completar  amb el  treball manual  necessari  per  a  la 

correcció de tots els defectes e irregularitats que es puguin presentar. 

El piconatge del granulat ha d'acabar abans de 20 minuts, quan el lligant sigui quitrà o betum 

asfàltic, o 30 minuts, quan el lligant sigui betum asfàltic fluidificant o emulsió bituminosa; des 

del començament de la seva estesa. 

Una vegada piconat el granulat i quan el lligant hagi assolit una cohesió suficient, a judici de la 

D.F.,  per  a  resistir  l'acció  de  la  circulació  normal  de  vehicles,  s'ha  d'eliminar  tot  excés  de 

granulat que hagi quedat solt sobre la superfície abans de permetre la circulació. 

S'ha d'evitar la circulació sobre un tractament superficial com a mínim durant les 24 h següents 

a la seva terminació. Si això no és factible, s'ha de limitar la velocitat a 40 km/h i s'ha d'avisar 

del perill que representa la projecció de granulat. 

En els 15 dies següents a l'obertura a la circulació, i a exepció de que la D.F. ordeni el contrari, 

s'ha de fer un escombrat definitiu del granulat no adherit. 
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Quan la superfície a tractar sigui superior a 70000 m2 s'ha de fer un tram de prova prèviament 

al tractament superficial. 

La D.F. podrà acceptar el tram de prova com a part integrant de l'obra. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

Aquest criteri inclou la preparació de la superfície que ha de rebre el tractament superficial. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 

* OC‐MOPU 297/88T Ordre circular 297/88T del MOPU (D.G.C) de 29.5.88 sobre  tractament 

del sòl "in situ" i tractaments especials amb lligams hidrocarbonats. 

* 6.1 Y 2‐IC/89 Instrucción 6.1 y 2‐IC de la Dirección General de Carreteras sobre Secciones de 

Firme 

 

Signat: 

 

 

 

Jordi Castilló Carretero  

Tècnic de protecció civil i serveis 

Consell Comarcal del Pallars Jussà 

Juny de 2021 
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ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 01  CAMINS A ABELLA DE LA CONCA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formació i reparació de trencaàigües i retirada de pedres del
marge del camí, dipositant el material retirat al camí.

AMIDAMENT DIRECTE 94,000

4 000000003 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat  i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 02  CAMINS A CASTELL DE MUR

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el material retirat al marge del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 267,750 267,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 267,750

4 000000005 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 68,820

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 03  CAMINS A CONCA DE DALT

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments

AMIDAMENT DIRECTE 6,100

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 611,000 4,000 0,001 2,444 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,444

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 611,000 4,000 0,050 2,400 293,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 293,280

5 000000008 PA Partida alçada per l'aplicació del control de qualitat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 387,220

6 000000009 PA Aplicació del pla de setguretat aprovat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 94,730

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 04  CAMINS A GAVET DE LA CONCA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavació i enretirada de terres procedents de l'excavació a
la vora del camí

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg
/m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 363,000 5,000 1.815,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.815,000

5 0000000012 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 05  CAMINS A ISONA I CONCA DELLÀ

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000013 H Motoanivelladora en regularització del ferm

AMIDAMENT DIRECTE 9,500

3 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí dels dipòsits d'aigua Benavent 208,000 3,500 0,001 0,728 C#*D#*E#*F#
2 Camí del cementiri de Benavent 75,000 3,250 0,001 0,244 C#*D#*E#*F#
3 Camí cement Benavent (final camí) 16,000 12,000 0,001 0,192 C#*D#*E#*F#
4 Camí del dipòsit i cementiri Benavent 110,000 3,500 0,001 0,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,549

5 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Camí del dipòsit  d'aigua Benavent 208,000 3,500 0,050 2,400 87,360 C#*D#*E#*F#
2 Camí del cementiri de Benavent 75,000 3,250 0,050 2,400 29,250 C#*D#*E#*F#
3 Camí cementiri Benavent (final camí) 16,000 12,000 0,050 2,400 23,040 C#*D#*E#*F#
4 Camí dels dipòsits i  cemntiri Benavent 110,000 3,500 0,050 2,400 46,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,850

6 0000000014 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del control de qualitat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 0000000015 PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat de l'obra

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 205,260

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 06  CAMINS A LLIMIANA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 974,000 3,500 0,082 279,538 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,538

3 0000000016 PA Partia alçada a justificar aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 07  CAMINS ALA POBLA DE SEGUR

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg
/m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 210,000 4,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

4 0000000018 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 08  CAMINS A SALÀS DE PALLARS

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg
/m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 420,000 4,000 1.680,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.680,000

3 0000000019 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 56,550

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 09  CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg
/m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 886,000 4,000 3.544,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.544,000

3 0000000020 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 10  CAMINS A SARROCA DE BELLERA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 4,500 0,054 109,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 109,350

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 4,000 0,001 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 450,000 4,000 0,050 2,400 216,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

5 0000000034 pa Aplicació del pla de seguretat de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 0000000035 PA Pârtida alçada a justificar per l'aplicació del cotrol de qualitat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 11  CAMINS A SENTERADA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 517,000 3,000 0,001 1,551 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,551

3 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 517,000 3,000 0,040 2,400 148,896 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,896

4 0000000021 PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 0000000022 PA Partida alçada per l'apliació del pla de control de qualitat aprovat per la Direcció d'Obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 12  CAMINS A TALARN

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PBBD-65KM u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color
blanco, diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y con el desmontage
incluido

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 PBA3-DXJX m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y retrorreflectante en
seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado, con
pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

AMIDAMENT DIRECTE 3.930,000

4 PBA3-DXJB m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y retrorreflectante en seco,
con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y microesferas
de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

AMIDAMENT DIRECTE 7.860,000

5 000000032 PA Aplicació del pla de segurat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 13  CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000024 M2 Fresat de paviment d'aglomerat afràltic en calent 5 cm de gruix mitjançant fresadora en ferd compacdta, Inclòs
càrrrega en camió i transport i gestió en dipòsit autoritzat.

AMIDAMENT DIRECTE 271,500

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 543,000 4,000 0,001 2,172 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,172

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum
modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 543,000 4,000 0,040 2,400 208,512 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 208,512

5 0000000026 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de control de qualitat, segons la Direcció de les Obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 0000000027 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i saluta de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLA
Capítol 14  CAMINS A TREMP

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0000000025 Ml Formació o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra extreta al terraplé del camí

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 El Castellet 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 Font del Castellet 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 000000026 PA Partida alçada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada de diàmetre, actuallment soterrats seguint
el traçat de la cuneta a netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin durant les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 0000000028 Ut Construcció d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la seva evaquació cap a la cuenta, Inclou
l'excavació d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la construcció d'una canal de
formigó armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la instal.lació d'una tapa de relliga metàl.lica arran de terra
de 4m de longitud.Toitalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 0000000030 Ut Construcció de pas d'aigua amb pericó d'entrada d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb escullrea, i tut de
polietilé de 40 cm de diàmetre i 6 m de longitud. Totalment acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.455,000 4,000 0,050 291,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

7 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta
12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg
/m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques.

EUR



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.455,000 4,000 5.820,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.820,000

8 0000000031 PA Partida alçada a justificar per l'aplicció del pla de seguretat i salut de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€300,00PA000000001 Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la maquinària fins a l'obraP- 1
(TRES-CENTS EUROS)

€60,00H000000002 Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formació i reparació de trencaàigües i retirada de
pedres del marge del camí, dipositant el material retirat al camí. 

P- 2

(SEIXANTA EUROS)

€74,64PA000000003 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat  i salut de l'obraP- 3
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€60,00H000000004 Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el material retirat al marge del camíP- 4
(SEIXANTA EUROS)

€1,00PA000000005 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 5
(UN EUROS)

€203,81H000000007 Fresat de juntes en els extrems dels pavimentsP- 6
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

€1,00PA000000008 Partida alçada per l'aplicació del control de qualitat de l'obraP- 7
(UN EUROS)

€1,00PA000000009 Aplicació del pla de setguretat aprovat de l'obraP- 8
(UN EUROS)

€60,00H0000000010 Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavació i enretirada de terres procedents de
l'excavació a la vora del camí

P- 9

(SEIXANTA EUROS)

€4,70M20000000011 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa
de graveta 12-18 (18l/m2), capa d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2). Compactacació amb compactador
de llantes metàl.liques.

P- 10

(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€77,86PA0000000012 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salutP- 11
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€62,00H0000000013 Motoanivelladora en regularització del fermP- 12
(SEIXANTA-DOS EUROS)

€537,48PA0000000014 Partida alçada a justificar per l'aplicació del control de qualitat de l'obraP- 13
(CINC-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€1,00PA0000000015 Partida alçada aplicació del pla de seguretat de l'obraP- 14
(UN EUROS)

€50,39PA0000000016 Partia alçada a justificar aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 15
(CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

€36,60PA0000000018 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 16
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€1,00PA0000000019 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 17
(UN EUROS)

€109,46PA0000000020 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 18
(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

€239,72PA0000000021 Partida alçada aplicació del pla de seguretat i salut de l'obraP- 19
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€87,15PA0000000022 Partida alçada per l'apliació del pla de control de qualitat aprovat per la Direcció d'ObraP- 20
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€3,02M20000000024 Fresat de paviment d'aglomerat afràltic en calent 5 cm de gruix mitjançant fresadora en ferd
compacdta, Inclòs càrrrega en camió i transport i gestió en dipòsit autoritzat.

P- 21

(TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

€3,00Ml0000000025 Formació o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra extreta al terraplé del camíP- 22
(TRES EUROS)

€349,79PA0000000026 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de control de qualitat, segons la Direcció de les
Obres

P- 23

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€112,92PA0000000027 Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i saluta de l'obraP- 24
(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

€2.000,00Ut0000000028 Construcció d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la seva evaquació cap a la
cuenta, Inclou l'excavació d'una rasa de 4 m de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la
construcció d'una canal de formigó armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la instal.lació
d'una tapa de relliga metàl.lica arran de terra de 4m de longitud.Toitalment acabada

P- 25

(DOS MIL EUROS)

€1.200,00Ut0000000030 Construcció de pas d'aigua amb pericó d'entrada d'aigua i aletes de sortida d'aigua fetes amb
escullrea, i tut de polietilé de 40 cm de diàmetre i 6 m de longitud. Totalment acabat

P- 26

(MIL DOS-CENTS EUROS)

€168,68PA0000000031 Partida alçada a justificar per l'aplicció del pla de seguretat i salut de l'obraP- 27
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€44,34pa0000000034 Aplicació del pla de seguretat de l'obraP- 28
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

€408,08PA0000000035 Pârtida alçada a justificar per l'aplicació del cotrol de qualitatP- 29
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€200,00PA000000026 Partida alçada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada de diàmetre, actuallment
soterrats seguint el traçat de la cuneta a netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin
durant les obres

P- 30

(DOS-CENTS EUROS)

€28,75PA000000032 Aplicació del pla de segurat i salut de l'obraP- 31
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

€31,16m3P938-DFU3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PMP- 32
(TRENTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€72,01tP9H5-E842 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb
betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

P- 33

(SETANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

€410,70tP9L1-E98J Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADHP- 34
(QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

€0,40mPBA3-DXJB Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura
acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización

P- 35

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€0,29mPBA3-DXJX Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para uso permanente y
retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de
relación pintado/no pintado, con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecánicamente mediante pulverización

P- 36

(ZERO EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

€103,49uPBBD-65KM Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con
bordes en color blanco, diámetro 60 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25
m, fijada y con el desmontage incluido

P- 37

(CENT TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)



Pla d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Pallars Jussà per l’any 2021 

6 
 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 01 CAMINS A ABELLA DE LA CONCA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 36,000 1.121,76

3 000000002 H Hora de treball de retroexcavadora mixta, en formació i reparació de
trencaàigües i retirada de pedres del marge del camí, dipositant el
material retirat al camí.  (P - 2)

60,00 94,000 5.640,00

4 000000003 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 3)

74,64 1,000 74,64

TOTAL Capítol 01.01 7.136,40

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 02 CAMINS A CASTELL DE MUR

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 000000004 H Hores retroexcavadora mixta en enteja de cunetes, dipositant el
material retirat al marge del camí (P - 4)

60,00 52,000 3.120,00

3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 267,750 8.343,09

4 000000005 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 5)

1,00 68,820 68,82

TOTAL Capítol 01.02 11.831,91

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 03 CAMINS A CONCA DE DALT

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments (P - 6) 203,81 6,100 1.243,24

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 34)

410,70 2,444 1.003,75

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 33)

72,01 293,280 21.119,09

5 000000008 PA Partida alçada per l'aplicació del control de qualitat de l'obra (P - 7) 1,00 387,220 387,22

6 000000009 PA Aplicació del pla de setguretat aprovat de l'obra (P - 8) 1,00 94,730 94,73

TOTAL Capítol 01.03 24.148,03

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 04 CAMINS A GAVET DE LA CONCA

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000010 H Sanejament de flonjalls amb retroexcavadora mixta, excavació i
enretirada de terres procedents de l'excavació a la vora del camí (P - 9)

60,00 15,000 900,00

3 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 60,000 1.869,60

4 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa
d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2).
Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques. (P - 10)

4,70 1.815,000 8.530,50

5 0000000012 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut (P -
11)

77,86 1,000 77,86

TOTAL Capítol 01.04 11.677,96

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 05 CAMINS A ISONA I CONCA DELLÀ

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000013 H Motoanivelladora en regularització del ferm (P - 12) 62,00 9,500 589,00

3 000000007 H Fresat de juntes en els extrems dels paviments (P - 6) 203,81 6,000 1.222,86

4 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 34)

410,70 1,549 636,17

5 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 33)

72,01 185,850 13.383,06

6 0000000014 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del control de qualitat de l'obra
(P - 13)

537,48 1,000 537,48

7 0000000015 PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat de l'obra (P - 14) 1,00 205,260 205,26

TOTAL Capítol 01.05 16.873,83

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 06 CAMINS A LLIMIANA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 279,538 8.710,40

3 0000000016 PA Partia alçada a justificar aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra
(P - 15)

50,39 1,000 50,39

TOTAL Capítol 01.06 9.060,79

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 07 CAMINS ALA POBLA DE SEGUR

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 10,000 311,60

3 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa
d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2).
Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques. (P - 10)

4,70 840,000 3.948,00

4 0000000018 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 16)

36,60 1,000 36,60

TOTAL Capítol 01.07 4.596,20

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 08 CAMINS A SALÀS DE PALLARS

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa
d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2).
Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques. (P - 10)

4,70 1.680,000 7.896,00

3 0000000019 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 17)

1,00 56,550 56,55

TOTAL Capítol 01.08 8.252,55

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 09 CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa
d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2).
Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques. (P - 10)

4,70 3.544,000 16.656,80

3 0000000020 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 18)

109,46 1,000 109,46

TOTAL Capítol 01.09 17.066,26

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 10 CAMINS A SARROCA DE BELLERA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

2 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 109,350 3.407,35

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 34)

410,70 1,800 739,26

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 33)

72,01 216,000 15.554,16

5 0000000034 pa Aplicació del pla de seguretat de l'obra (P - 28) 44,34 1,000 44,34

6 0000000035 PA Pârtida alçada a justificar per l'aplicació del cotrol de qualitat (P - 29) 408,08 1,000 408,08

TOTAL Capítol 01.10 20.453,19

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 11 CAMINS A SENTERADA

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 34)

410,70 1,551 637,00

3 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 33)

72,01 148,896 10.722,00

4 0000000021 PA Partida alçada aplicació del pla de seguretat i salut de l'obra (P - 19) 239,72 1,000 239,72

5 0000000022 PA Partida alçada per l'apliació del pla de control de qualitat aprovat per la
Direcció d'Obra (P - 20)

87,15 1,000 87,15

TOTAL Capítol 01.11 11.985,87

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 12 CAMINS A TALARN

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 PBBD-65KM u Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo
azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 60 cm,
con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 25 m, fijada y
con el desmontage incluido (P - 37)

103,49 11,000 1.138,39

3 PBA3-DXJX m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua para
uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia,
tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado,
con pintura acrílica de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada
mecánicamente mediante pulverización (P - 36)

0,29 3.930,000 1.139,70

4 PBA3-DXJB m Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para uso
permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, tipo
P-RR, de 10 cm de anchura, con pintura acrílica de color blanco y
microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante
pulverización (P - 35)

0,40 7.860,000 3.144,00

5 000000032 PA Aplicació del pla de segurat i salut de l'obra (P - 31) 28,75 1,000 28,75

TOTAL Capítol 01.12 5.750,84

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 13 CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA

EUR
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1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000024 M2 Fresat de paviment d'aglomerat afràltic en calent 5 cm de gruix
mitjançant fresadora en ferd compacdta, Inclòs càrrrega en camió i
transport i gestió en dipòsit autoritzat. (P - 21)

3,02 271,500 819,93

3 P9L1-E98J t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH (P - 34)

410,70 2,172 892,04

4 P9H5-E842 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 33)

72,01 208,512 15.014,95

5 0000000026 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de control de qualitat,
segons la Direcció de les Obres (P - 23)

349,79 1,000 349,79

6 0000000027 PA Partida alçada a justificar per l'aplicació del pla de seguretat i saluta de
l'obra (P - 24)

112,92 1,000 112,92

TOTAL Capítol 01.13 17.489,63

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMNS DE LA XARCA VEINAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 202

Capítol 14 CAMINS A TREMP

1 000000001 PA Partida alçada d'abonament íntegra pel desplaçament de la
maquinària fins a l'obra (P - 1)

300,00 1,000 300,00

2 0000000025 Ml Formació o neteja de cuneta amb retroexcavadora, disposant la terra
extreta al terraplé del camí (P - 22)

3,00 200,000 600,00

3 000000026 PA Partida alçada a justificar per reposar tubs de polietilé d'una polsada
de diàmetre, actuallment soterrats seguint el traçat de la cuneta a
netejar a la font del Castellet, en cas que es trenquin durant les obres
(P - 30)

200,00 1,000 200,00

4 0000000028 Ut Construcció d'el.lement de recollida d'aigua de la font del Castellet i la
seva evaquació cap a la cuenta, Inclou l'excavació d'una rasa de 4 m
de longitut, 60 cm d'amplada i 50 cm de profunditat, la construcció
d'una canal de formigó armat amb parets i solera de 10cm de gruix, i la
instal.lació d'una tapa de relliga metàl.lica arran de terra de 4m de
longitud.Toitalment acabada (P - 25)

2.000,00 1,000 2.000,00

5 0000000030 Ut Construcció de pas d'aigua amb pericó d'entrada d'aigua i aletes de
sortida d'aigua fetes amb escullrea, i tut de polietilé de 40 cm de
diàmetre i 6 m de longitud. Totalment acabat (P - 26)

1.200,00 1,000 1.200,00

6 P938-DFU3 m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 32)

31,16 291,000 9.067,56

7 0000000011 M2 Triple tractament superficial de regs asfàltics format per capa
d'emulsió ECR-2 (1,5 Kg/m2), capa de graveta 12-18 (18l/m2), capa
d'emulsió ECR-2 (2 Kg/m2), capa de graveta 6/12 (12l/m2),capa
d'emulsió ECR2-2 (1,5 kg /m2) i capa de graveta 3-6 (10 l/m2).
Compactacació amb compactador de llantes metàl.liques. (P - 10)

4,70 5.820,000 27.354,00

8 0000000031 PA Partida alçada a justificar per l'aplicció del pla de seguretat i salut de
l'obra (P - 27)

168,68 1,000 168,68

TOTAL Capítol 01.14 40.890,24

EUR
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ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  CAMINS A ABELLA DE LA CONCA 7.136,40

Capítol 01.02  CAMINS A CASTELL DE MUR 11.831,91

Capítol 01.03  CAMINS A CONCA DE DALT 24.148,03

Capítol 01.04  CAMINS A GAVET DE LA CONCA 11.677,96

Capítol 01.05  CAMINS A ISONA I CONCA DELLÀ 16.873,83

Capítol 01.06  CAMINS A LLIMIANA 9.060,79

Capítol 01.07  CAMINS ALA POBLA DE SEGUR 4.596,20

Capítol 01.08  CAMINS A SALÀS DE PALLARS 8.252,55

Capítol 01.09  CAMINS A SANT ESTEVE DE LA SARGA 17.066,26

Capítol 01.10  CAMINS A SARROCA DE BELLERA 20.453,19

Capítol 01.11  CAMINS A SENTERADA 11.985,87

Capítol 01.12  CAMINS A TALARN 5.750,84

Capítol 01.13  CAMINS A LA TORRE DE CAPDELLA 17.489,63

Capítol 01.14  CAMINS A TREMP 40.890,24

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE C 207.213,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
207.213,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CA 207.213,70

207.213,70

euros
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ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL AL PALLARS JUSSA 2021

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

207.213,70PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

26.937,7813 % Despeses generals SOBRE 207.213,70....................................................................................

6 % Benefici industrials SOBRE 207.213,70...................................................................................... 12.432,82

Subtotal 246.584,30

21 % IVA SOBRE 246.584,30............................................................................................................. 51.782,70

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 298.367,00€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS NORANTA-VUIT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS )

Jordi Castilló Carretero
Tčcnic de protecció civil i serveis
Consell Comarcal del Pallars Jussŕ

Document signat electrňnicament
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